1.1

1.2

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podl'a ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(d’alej len ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov a adresa: Spojena §kola Gyulu Szabéa 21 Dunajska Streda
Gyulu Szaboa 21, 929 01 Dunajska Streda

Zastipeny: Ing. Angelika Vajdaova

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Angelika Vajdaova

b) technickych: Ing. Gabriela Slobodova

¢) rozhodovat’ o zmenach a pracach naviac,
ktoré maja za nasledok zvysSenie

dohodnutej ceny: Mgr. Katarina Pavlickova, Ing. Angelika Vajdaova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gétu (IBAN): SK97 8180 0000 0070 0069 2520
Cislo projektového Gétu: SK36 8180 0000 0070 0073 0478
ICO: 53638549
DIC: 2121552499
Cislo telefonu: +421 315522836
E-mail: info(@sosds.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: AXATEM Projekt s.r.0., Cierna Voda 333, 925 06

Zastupeny: MA Stefanom Pusztaim, konatel'om

Osoby opravnené na jednanie vo veciach: MA Stefan Pusztai

a) zmluvnych: MA Stefan Pusztai

b) technickych: MA Stefan Pusztai

Bankové spojenie: VUB, ass.

Cislo G&tu (IBAN): SK96 0200 0000 0035 5914 3559

ICO: 48293334

IC pre DPH: SK2120135215

Cislo telefonu: +421907990110

E-mail: axatempro@gmail.com

Zapisany v OR: Na Okresnom sude v Trnave oddiel: s.r.o., vlozka
¢.36368T

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
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(d’alej spolo¢ne ,zmluvné strany® a jednotlivo ,,zmluvna strana®).

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®) s nazvom:
,Rekon§trukcia Skolskych dielni — Spojena $kola Gyulu Szabéa 21 Dunajska
Streda“.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,RekonStrukcia $kolskych dielni —
Spojena §kola Gyulu Szabéa 21 Dunajska Streda“ (d’alej len ,,dielo®). Dielo bude
realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a Stavebného povolenia
¢.48899/DS/13331/2025/033-KNA, 1D:15912/003 zo diia 24.11.2025, ktoré vydalo
Mesto Dunajska Streda. Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii
stavby ,,Rekonstrukcia $kolskej dielne pre odbor stolir a vybudovanie Skolskej
dielne pre odbor autoopravar-mechanik* ktoru vypracoval zodpovedny projektant
Ing. Attila Hencze, autorizovany stavebny inZinier, a v rozpolte stavby, ktory je
sidastou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'nti sucast’.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poZiadavkami Objedndvatela ariadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dokonCené dielo bez vad a
nedorobkov prevziaf’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a v sulade so 3pecifickymi podmienkami zékona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny
zékon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zékon). Na bezpetnost
a ochranu zdravia pri préaci sa vzt'ahuji $pecifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z.
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zdkon &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti ainych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednédvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania v zmysle zakona o verejnom obstaravani, ktorého GspeSnym uchadzatom

sa stal Zhotovitel’.



2.7 Miesto vykonania prac: Spojena §kola Gyulu Szabéa 21 Dunajska Streda.
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Clanok IIL
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od za&iatku po ukondenie diela dokumentmi:

a) fotodokumenticia o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela
zakrytych v Case realizécie;

b) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych sktiSkach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzZitych materidlov;

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) Objednavatelom podpisany preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urdena na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zékona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 100 765,00 €
DPH v % 23 %
DPHv € 2317595 €
Cena za dielo celkom s DPH 123 940,95 €

(slovom: stodvadsat’tritisic deviit'stoStyridsat’ eur, deviitdesiatpit’ centov)

Podrobna $pecifikicia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok
je uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto

zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré st nevyhnutne

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa v plnom rozsahu s predmetom diela,

b) zahrnul vietky technické adodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

¢) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie sivisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.



4.5 Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na izemi SR;

norméch a technickych podmienkach uvedenych sutaZnych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;
néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela bez vad a nedorobkov;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumenticie Zhotovitel'om v pripade
potreby;

tthrada spotrebovanych energii po¢as realizicie diela;
tihrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskusania a garanénych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej
sute;

naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;
naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

néklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu ainternetu pre potreby
vystavby;

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

néklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni po¢as vystavby;
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnti vodorovnu a zvislu dopravu;

naklady na zabezpe&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

néklady na udrZiavanie Cistoty aporiadku na stavenisku av jeho
bezprostrednom okoli;
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

néklady spojené so spracovanim a vyplnenim skuSobného planu podla § 13
zédkona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych
skuskach a kontrolach;



- ndklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického
planu v pripade potreby;

- naklady na poskytnutie su¢innosti Objednavatel'ovi pri kolaudacii diela;

- ostatné naklady, potrebné na realizaciu diela.

4.6 Zhotovitel sa nemdZe dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realiz4cie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu.

4.7 Zhotovitel' sa rovnako nemdZe dovoldvat narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.8 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZené sit'azné podklady s vykazom vymer.

4.9 Ak Zhotovitel' neocenil niektort polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahmuty v inych sadzbéch a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemd narok na thradu.

4.10 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah préc, pripadne
zdmenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sut'aznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v stilade so zdkonom o verejnom obstardvani.

4.11 Objednévatel’ je opravneny pozadovat’ zdmeny materidlu a Zhotovitel’ je viazany na
tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zémenu materialu musia byt’ predloZené pisomnou
formou. Zhotovitel mé pravo na uhradu preukéazatenych nékladov vynaloZenych na
zabezpetenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial' k zamene
ddjde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt’ odstihlasené
zéstupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v &l Tods. 1.1 tejto zmluvy.

4.12 Bez pisomného suhlasu Objednévatela nemozu byt pri realizécii diela pouZité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze pri realizécii diela nepouZije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravena v stlade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clénok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit’ dielo podl'a &l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase.
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Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Objednavatel’a na prevzatie staveniska zodpovednej osobe Zhotovitel’a uvedenej
v tejto zmluve a v cenovej ponuke. Vyzvu na prevzatie staveniska je mozné poslat’
pisomne alebo elektronicky na e-mailovii adresu Zhotovitel’a uvedenu v tejto
zmluve a v cenovej ponuke najskor dei potom, ako tito zmluva nadobudne
ucinnost’.

Termin za¢atia prac: do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Termin ukondenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 mesiacov od zaéatia pric.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zdpisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
staZuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu,
na ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, e Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoéivajicich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje
Objednavatel'a podl'a ods. 5.2 tohto ¢&l., povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od
zmluvy.

DodrZanie terminu podl’a ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a
doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu,
na ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ me$ka so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo Ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vznikd pravo na
odstipenie od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku
okolnosti, ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej
lehote plnenia a Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu plsomne oznami a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clanok V1.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitel'om po
odovzdani a prevzati diela Objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom,
faktura bude vystavend prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne
potvrdenym Zhotovitel'om a stavebnym dozorom.
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Zhotovitel’ je povinny ku vystavenej faktare priloZit’ kryci list a stipis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny Zhotovitelom a stavebnym dozorom. Povinnou prilohou faktury
je taktieZ zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach opatreny
peciatkou a podpisom Zhotovitela a stavebného dozoru (potvrdzujiicim, Ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch si v stlade so skutotnostou a predstavuji
poZiadavky Objednavatela uplatnené v ramci tejto zmluvy), kopie stavebné€ho dennika
za prisluiné obdobie, vaZne listky skladky odpadov a fotodokumenticiu zachytévajiicu
fakturované prace a dodavky. VSetky prilohy k faktire musia byt podpisané a
opeéiatkované Zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

Faktira predstavuje celkové finanné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' fakturu dfiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov Objedndvatelom. Vo faktire budi vysporiadané v3etky zavizky
Objednavatela na uhradenie ceny diela.

Splatnost’ fakttry je 60 dni odo diia jej dorugenia spolu s prilchami Objednévatel'ovi na
e-mailovu adresu: uctovnictvo(@sosds.sk. Faktiira musi obsahovat’ nalezitosti datiového
dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik”) a bude obsahovat’ nazov stavby: ,RekonStrukeia Skolskych dielni —
Spojeni $kola Gyulu Szabéa 21 Dunajska Streda“, ndzov projektu: ,,Rekonstrukcia
§kolskych dielni — Spojend 3kola Gyulu Szabéa, Dunajska Streda®, nazov
operatného programu: ,,Program Slovensko®, kéd projektu v ITMS21+: 401402F484.
Sumy v Gctovnych dokladoch a ich prilohdch sa uvadzaju s presnostou na dve desatinné
miesta s matematickym zaokrthlenim. Predmetné dielo je financované aj z operatného
Programu Slovensko v stilade so Zmluvou o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku ato formou systému predfinancovania, zalohovych platieb a refundicie,
pri¢om zaroveni potvrdzuju, Ze takto dohodnuti lehota splatnosti nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tohto zavézkového vztahu pre
Zhotovitel'a ako veritel'a.

Objednavatel’ vykona pred tthradou faktury jej vecni a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktdre, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predloZit’
novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu
predloZenia novej faktiry. Pre Ggely tejto zmluvy sa za defi Ghrady povazuje deti
odoslania prislusnej petiaznej sumy z uétu Objedndvatel'a na i¢et Zhotovitel'a.

Cena faktiry nesmie presiahnut’ cenu za dielo celkom podfa ¢l. IV ods. 4.1. tejto
zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny za
dielo do doby preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej
prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukazané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. VIII ods. 8.3 tejto zmluvy.

Oneskorenie uhrady faktary, ktoré vznikne v désledku vykonu kontroly zo strany
Riadiaceho organu v pripade financovania projektu formou predfinancovania alebo
zalohovej platby, sa nepovaZuje za porusenie lehoty splatnosti faktiry. V tomto pripade
Zhotovitel’ neuplatni vo&i Objednavatelovi Ziadne sankéné opatrenia. Uhrada faktary
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bude realizovana po ukondeni kontroly zo strany Riadiaceho orginu a naslednom
pripisani finanénych prostriedkov na ti¢et Objednavatela zo strany Riadiaceho organu
po ukon&eni kontrol vyplyvajicich z pravidiel implementécie eurofondov.

Zmluvné strany berii na vedomie a sthlasia, Ze v pripade, Ze v Case vystavenia faktary
bude z platnej legislativy vyplyvat iny spdsob doruéovania faktir, bude Zhotovitel' pri
dorutovani faktiry a jej priloh namiesto vysgie uvedeného postupovat spdsobom
vyplyvajucim z platnej legislativy.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednévatel' Zhotovitelovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela aj prostrednictvom stavebného dozora
Objednéavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 5 pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s obsahom zépisu
stthlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, e Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnute;
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatel’a, povaZzuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky
systém i dodrZiavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel
bezpednosti prace (o. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skuto&nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov podl'a Stavebného zdkona a predkladat
stavebny dennik osobe oprdvnenej za Objedndvatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo a viest' stavebny dennik prostrednictvom
zodpovedajiiceho stavbyvediiceho, ktory musi svoju prislusni odbornui spdsobilost’
deklarovat’ potrebnym dokladom najneskor v defi uzatvorenia tejto zmluvy (v pripade
jeho zmeny je nutné odbornu spdsobilost nového stavbyveduceho preukazat
potrebnym dokladom este pred vymenou stavbyvediceho).

Casovy a vecny harmonogram zhotovenia diela doloZi Zhotovitel' Objednavatel'ovi
pri podpise tejto zmluvy. Casovy a vecny harmonogram sa mdZe v priebehu plnenia
na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran menit’, reSpektujtic zmluvne dohodnuté
terminy ukondenia stavby avypratania staveniska. Nakolko sa jednd o prace
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7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

v kolskom zariadeni, harmonogram musi byt’ odsihlaseny aj riaditel'om Skoly.
Stdasne je Zhotovitel' povinny zabezpeéit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac (spravidla 3 fotografie denne) a odovzdaf’ ju na poZiadanie Objednavatel'ovi
v elektronickej podobe na USB nosiéi aj poas realizicie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednévatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objedndvatela a z kontrolnych
poréad spisat’ zdznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednévatela podra €.
I. ods. 1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doru¢i vietkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objedndvatela na
kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj
vyzvou zaslanou elektronickou po$tou. Z dovodu operativnosti v zépise oznami
vopred predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych préc. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost’ Objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.
Zhotovitel' je v salade s § 551 Obchodného zikonnika povinny bez zbytocncho
odkladu pisomne upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol
vzhl'adom na odborni spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdZky ozndmit” Objednéavatelovi
a ak sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ pred zatatim vykopovych prac zabezpe¢i vytyéenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd Zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto ddévodu a za naroky uplatnene
tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

7.3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel’ znasa

7.3.11

nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funk&nost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na
dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpenost' a ochranu zdravia vSetkych
0s0b v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve
vykona také bezpe&nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

7.3.12 Zhotovitel' zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami

pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a
alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zagkoleni na $pecializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohila
pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpedit’ poZiarny dozor pocas realizacie
prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.13 Zhotovitel’ nesmie po&as vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’

dodavok stavebnych materislov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ suCast’ stavby.

7.3.14 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vSeobecné technické

poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé
prace apostupy vsulade snimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zavéznost



vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. Vsetky pouZité materialy a vyrobky pri realizécii prac musia mat’
certifikat o preukézani zhody platny pre Slovenskl republiku.

7.3.15 Zhotovitel' bude udrziavat’ vetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v néleZitom technickom stave, bude udrzovat’
viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinciu
svojich subdodavatel'ov.

7.3.16 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskutotiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo kon$trukcie, ktoré su chrdnené patentovymi alebo autorskymi
préavami, bez sthlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znaSa Zhotovitel’ vietky
dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.17 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avietky dotknuté vstupy musia byt
zabezpedené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich os6b.

7.3.18 Zhotovitel je povinny zabezpegit' koordinatora bezpeénosti préce a zaroven je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidl4 na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

7.3.19 Zhotovitel’ je povinny pocas celej doby realizicie diela byt’ poisteny proti Skodam
spdsobenych jeho &innostou, vratane moznych $kdd pracovnikov Zhotovitela, a to az
do vysky ceny diela. Zhotovitel' nesie vo&i Objednévatelovi zodpovednost’ za Skody
sposobené &innostou svojich subdodavatel'ov tak, ako by ich sposobil sam. Doklady
o poisteni je povinny predloZit’ Objednévatelovi pred prevzatim staveniska.

7.3.20 Zhotovitel' je povinny spracovat’ plin uZivania verejnej price tak, aby pocas jej
uZivania nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne
k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych
prehliadok, Gdrzby a oprav.

7.3.21 Stavbyvediici vypracuje zavere&né stanovisko o stlade zhotovenej stavby s overenym
projektom stavby vratane odsthlasenych zmien projektu v priebehu uskutoéilovania
stavby na tcely kolaudacie stavby.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v&as zhotovené dielo Objedndvatel'ovi najneskor
v termine uvedenom v &l V ods. 5.1 tejto zmluvy, o&om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani aprevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit’ Objednévatelovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimdlne
obsahovat tidaje o Objednévatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvaZenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, Ze dieclo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu su uréené pre
Objednévatela a jeden original pre Zhotovitela.

Za Objednavatela dielo prevezme: Ing. Angelika Vajdaova.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosiéi, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB
nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case

realizacie,

b) osveddenia o akosti pouZitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznaCenim
vykonanych zmien potvrdenti Zhotovitel'om, geodetické zameranie a vypracovanie
geometrického planu v pripade potreby,

g) vSetky doklady o predpisanych skuskach,
h) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,

i) plan uzivania verejnych prac,

W

j) vyplneny skuSobny akontrolny plan podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od
zvyskov materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne Gpravy v okoli objektu, ak podas realizicie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so ZhotoviteFom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstrdnenia.
Zhotovitel' méa povinnost' odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovite'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankeie

Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske:

a) 0,10 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy deil omeSkania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela bez vad a nedorobkov dohodnuty v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 300,— EUR za kazdy aj zataty tyZderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

¢) 0,20 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kaidy defi v pripade omeSkania

s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy,



d)

g)
h)

9.2

9.3

500 EUR v pripade porudenia ktorejkol'vek povinnosti podla ¢l. VIL ods. 7.3 tejto
zmluvy, pokial nie je pre dané porusenie dohodnuté ind sankcia,

5 % z ceny diela bez DPH v pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy v
désledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom podl'a €lanku XIV. tejto
zmluvy,

3 000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatelov na stavbe. Tuto
pokutu je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zadaty tyzded),
kym nenastane naprava,

300 Eur za kazdy aj zacaty defi ome3kania so zaCatim realizacie stavebnych prac v
zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

v pripade, Ze Zhotovitel' a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt’ zapisani
do registra partnerov verejného sektora podfa ¢l. XV tejto zmluvy, ma Objednavatel
préavo na zmluvni pokutu vo vyske 1 000 Eur za kazd¢ jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatel’a s ithradou faktiry, méa Zhotovitel' narok na rok
z omegkania vo vyske podla prisluinych pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy
deti omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat’ vietky
pohFadavky, ktoré mu vznikli vo&i Zhotovitelovi z titulu tejto zmluvy, v zmysle § 364
Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximélnou

odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim
a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednévatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla €l. VIII ods. 8.3 tejto

zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zat'azené

inymi pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo

veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatela
v stilade s €. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zisti' pri odovzdani aprevzati diela

zodpoveda Zhotovitel’ po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.



10.5

10.6

10.7

10.8

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokev. Ziarucna doba
za&ina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
spbsobily na pouZitie na dohodnuty ugel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zatat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podla ods. 10.7 tohto &l. a vady bezodplatne odstrénit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnu ind dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zadatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.9 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nasledok zniZenie

10.10

technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objedndvatela na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 10.8 tohto ¢lanku
alebo nezaéne s odstraftovanim vad v dohodnutej lehote, resp. tieto vady neodstrani v
dohodnutej lehote, a ak lehota nebola dohodnutd, v lehote primeranej, je Objednavatel
opravneny odstranit' vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Clanok XL
Zodpovednost’ za Skodu

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe

11.2

v ddsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane ma druha strana narok na néhradu vzniknutej Skody.



Clanok XIL
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

12.1 Vlastnikom diela podas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trmavsky

samospravny kraj (dalej ako ,Zriadovatel™), pri¢om Objednavatel’ ako organizacia v
zriad’ovatel'skej pdsobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

12.2 Nebezpe&enstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie

13.1

13.2
13.2.1

diela zna%a Zhotovitel’ aZ do protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clénok XIII.
Zmeny zmluvy

Zmluvu moZno zmenif po&as jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorfich predpisov. Zmluvu moZno menit’ formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budi o&islované podl'a ich poradia.

Pre vykonanie zmeny zmluvy si zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

Zhotovitel' predloi névrh zmeny pisomne prostrednictvom Zmenového listu

s ocenenim. Zmenovy list méze zhotovitel predloZit’ najneskor 3 tyzdne pred terminom

odovzdania diela.

Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a)  pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouZivat' jednotkové ceny z
rozpo&tu, ktory je sucast'ou pévodnej zmluvy,

b)  pri poloZkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporu¢anych firmou
CENKROS na obdobie, v ktorom budu prave vykonavang,

d)  nevykonané prace budu odpogitavané v cene uvedenej v Prilohe €. 1 - rozpoctu.

13.2.2 Objednavatel’ sa vyjadri k navrhovanym zmenam, pripadne ich zasle na odsuhlasenie

13.3
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13.5

poskytovatel'ovi prostriedkov a nasledne o navrhovanej zmene bezodkladne rozhodne,
&i sthlasi s vykonanim zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, e Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktaru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zéklade zmeny zmluvy, priom Objednévatel’ je potom povinny
takto vystavenu faktiru ZhotovitePovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne ma vplyv na termin vystavby, sd
zmluvné strany opravnené pristiipit’ ku zmene terminu vystavby, iba v pripade, ak to
nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarévania.



13.6

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdZu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo,
v opaénom pripade Objednavatelovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace
zaplatit. Dodatok k rozpo¢tu odsithlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom
pre zmenu celkovej ceny diela podrla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat
Zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok XIV.
Odstipenie od zmluvy

14.1 Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo

14.2

14.3

14.4

14.5

vzmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZe
opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvne;j strane
bez zbyto&ného odkladu, najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 14.1 tohto &l. je rozhodujiici ditum diia doruenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, e na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla ods. 14.1 tohto &l. od zmluvy odstupit,
mdze od zmluvy odstiipit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak oprévnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 14.1 tohto &l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato&nti lehotu, vzniké jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatonej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v ods. 14.1 tohto ¢l.

Odstpenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvne;j strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

14.7

narokov na nahradu $kody, nirokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonne
sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za &ast’ diela, ktord bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) dast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatel’a,
b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavézky a pohl'adavky.

Clénok XV.
Subdoddvatelia a register partnerov verejného sektora

15.1 Zhotovitel mdZe na splnenie zmluvy vyuzit' subdodévatel'ov, pricom vSak zodpoveda

15.2

vo&i Objednévatelovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom Case
a v dohodnutej kvalite a su¢asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatelovi.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze¢ ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy
spolupracovat’ s tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zékona



15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

o verejnom obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodéavatel'a uvedenymi v tomto
¢lanku zmluvy.

V pripade, e ma Zhotovitel' v &ase uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatel'ski
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budu podietat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe & 2 ,Zoznam subdodavatelov (dalej ako ,Priloha ¢&. 2%) 1daje
o subdodavateFovi/subdodavatel'och v rozsahu podFa ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o
verejnom obstardvani:

i.  meno apriezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,
il. adresa pobytu alebo sidlo,
iii. ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené 1CO,

iv.  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (strucny popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodévky), ako aj udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela vrozsahu meno apriezvisko, adresa pobytu aditum
narodenia. Priloha &. 2 je v takom pripade neoddeliteI'nou si¢ast'ou tejto zmluvy.

Subdodavatel musi spiiiat’ podmienky tiéasti, tykajtce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat” dovody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Gasti predmetu zakazky, ktord ma subdodévatel plnit’.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pogas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela
ookamZita vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodévatefov, ak sa preukdZe, ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchidzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit subdodavatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tdajov o
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto

zmenc.

K zmene subdodavatela mdZe dojst’ len po odsihlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel' je povinny najnesk6r 15 pracovnych dni pred dilom, ktory
predchadza difu, v ktorom m& nastat’ zmena subdoddvatela, pisomne oznamit
Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov
poévodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k
zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela
vrozsahu ako st udaje uvedené vods.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam

subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatel’a alebo doplnenia d’alSicho subdodévatela pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat
podmienky G&asti tykajtice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sut'aznych
podkladoch a zéroveti nesmu u neho existovat’ dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit'. Zhotovitel’ preukaZe splnenie podmienok ucasti



15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

16.1

osobného postavenia nového subdodévatel’a predloZenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym oznamenim o zmene subdodavatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroveti kazdy
takyto subdodavatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

V pripade, Z¢ navrhovany subdodavatel nespitia podmienky ucasti ako bolo
zadefinované v sufaznych podkladoch Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela
o jeho nahradenie. Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodévatel'a do 5 pracovnych dni
odo diia dorugenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlh3iu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodéavatela vlehote podla
predchadzajuceho odseku tohto &lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat
za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objedndvatel'ovi narok na
zmluvna pokutu podPa &lanku ¢l IX tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdoddvatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. ) zdkona o verejnom obstaravani a subdodévatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,zakon &. 315/2016 Z. z.*) musia byt
zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodavatelov tito povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maju
povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016
Z. z. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
v ddsledku ktorého vznika Objedndvatel'ovi narok na zmluvni pokutu podla ¢l. IX tejto
zmluvy a su¢asne pravo na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit,, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zdpisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a tiplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu koneéného uZivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone&ného uZivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona €. 315/2016 Z. z. Kym
nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie koneného
uZivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do ome$kania. Dévodom na odstipenie od tejto
Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods.
2 zékona &. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj
akékol'vek porusenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo
odstapit’ od tejto zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30
dni v omeskani so splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona
&. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona &. 315/2016
Z. z., Objednavatel nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do
omeskania.

Clanok X VI.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.



16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi o€islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v silade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zikonom o verejnom obstaravan.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vole, urdito, vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v 3tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode

informaécif).
16.6 Neoddelitenou su¢ast'ou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpodet stavby

Priloha ¢&. 2: Zoznam subdodévatel'ov (ak je relevantné)

V Dunajskej Strede, diia 15.09.2026 V Dunajskej Strede, dita 15.09.2026
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel’a:
AXATEM Projekt s.r.o.
925 06 Cierna Voda 333
0:48 283 334
5: 2120135215
_ : 0804 029 394
MA Stefan Pusztai Ing.‘" Angelika Vajdaova

konatel’ spolo€nosti riaditelka Skoly



