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ZNMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov v spojeni s prislu$nymi ust. zakona ¢&. 343/2015 Z. z.

11

1.2

2.1

o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
wZmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov a adresa: Spojena skola, Nerudova 13, Hichovec
Zastupeny: PaedDr. Alzbeta Kopunova Lekarova
Osoby opravnené na jednanie vo veciach;

a) zmluvnych: PaedDr. AlZzbeta Kopunova Lekarova
b) technickych: Eva JanéiCekova

Bankove spojenie: Statna pokladnica

Cislo G&tu (IBAN): SK38 8180 0000 0070 0068 9217
ICO: 55 628 184

DIC: 2122063493

Cislo telefonu: 033 73 200 76

E-mail. ss.hlohove@zupa-tt.sk

(dalej len ,,Objednavatel’®)

Zhotovitel:
Obchodné meno a sidlo: JUTEX SLOVAKIA s.r.o.
Ivanska cesta 2 Bratislava 821 04
Zastupeny: Miroslav Vjater - konatel
Osoby opravneneé na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych; Miroslav Vijater
b) technickych: Ing. Rastislav Rydzi
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Cislo udtu (IBAN): SK89 0900 0000 0002 8282 3338
ICO: 36250643
IC pre DPH: SK2020173562
Cislo telefonu: 0905 718 238
E-mail: miroslav.vjater@jutex.sk
Zapisany Obchodny registef Okresného sudu Bratislava

Oddiel Sro, viozka &.: 3584/B
(dalej len ,,Zhotovitel*)

{dalej spolotne ,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zékon o vergjnom obstaravani®) s nazvom:. ,, Oprava avymena
podlahovej krytiny v telocviéni a narad’'ovni®.
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3.2

Predmetom tejto zmiuvy je vykonanie diela: ,, Oprava a vymena podlahovej krytiny
v telocviéni a narad'ovni, (dalej len , dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na
prediozenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpoéte stavby, ktory je
sucastou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 a tvori jej neoddelitelni sudast.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienck dehodnutych v tejto zmluve,
vsulade s poZiadavkami Objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavézuje dokonéeneé dielo bez vad a nedorobkov prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v él. 1V tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predioZenie
cenove] ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto zmiuvy a v silade so
Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia
pri pract sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. o bezpedénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zékon & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,
vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktarou sa ustanovujll podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach snimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ginnosti a inych platnych pravinych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podia § 108 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani , ktorého Uspednym uchadzacom sa stal
Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Spojena skola, Nerudova 13, Hlohovec

Clanok 111,
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovene v zmysle €&l II. tejto zmluvy, nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ginnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skugkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouZitych materialov;

c) potvrdenia o odstrédneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhiaseného v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 39 046,92 €
DPH { v zmysle aktualne platnej legislativy) 8 980,79 €
Cena za dielo celkom s DPH 48 027,71 €
(slovom: Styridsatosemtisicdvadsatsedem eur, 71 centov)

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienck je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelitelni siéast' tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vetky prace, ktoré sl nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmiuve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

by preverit miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul véetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach sU uplatnené vdetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena vods. 4.1 tohto &l. zahfha v8etky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie sGvisiace prace, ktoré budu
potrebne pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta vods. 4.1 tohto &L kryje naklady potrebné na dodrzanie zmiuvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podia tejtoc zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR;

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaZnych podkladoch;

b) podmienok reaiizacie diela, ak sU potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, tdrzba a vypratanie zariadenia staveniska;
- vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitefom v pripade potreby;
- Uhrada spotrebovanych energii potas realizacie diela;

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby:
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- vykonanie kontroinych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskugania
a garantnych skusok;

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute;
- naklady na odvoz prebytoéného materialu;

- néklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

- naklady na strazenie staveniska a stavby;

- néaklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby:

- naklady na zaistenie bezpedénosti technickych zariadeni pocas vystavby;

- naklady vynalozené na pozZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

- poistenie diela;

- colné a dovozné poplatky;

- naklady na vlastnu vodorovny a zvisli dopravu;

- naklady na zabezpe€enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

- naklady na udrziavanie Sistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli:

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

- naklady spojene s vyplnenim skusobného a kontrolného planu podla § 13 zékona &.
254/1998 Z. z. overejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;

- naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.
Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela z ddvodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) viastnych chyb,
b} nepocheopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie éinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projekiu,

Zhotovitel sa rovnako neméze dovolavat narokov na zvysenie ceny diela z dévodu zvysenia
cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predioZzené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel neocenil niektort poloZzku v rozpoéte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na Uhradu.
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4.11

4.12

4.13

5.1

5.2

2.3
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zamenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat zameny materialu
a Zhotovitef je viazany na tieto zmeny pristUpit. Poziadavky na zédmenu materialu musia byt
predloZene pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpectenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dbjde az pofas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoZnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenom v Cl. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom
je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje
iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena vtomto ¢lanku, upravena v sulade s prislugnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

vélénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo podla él. |1 tejto zmiuvy v dohodnutom &ase.

Termin odovzdania staveniska: do § pracovnych dni odo difia nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy.

Termin za&atia prac: do 2 dni odo dria odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 30 dni od zaéatia prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného dennika)
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu
diela s dosledkom na omegkanie s plnenim alebo prediZenie terminu pinenia podia ods. 5.1
tohto &l. zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku. V pripade, 2e doélo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoCivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podla ods. 5.2 tohto &b, povaiuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmiluvy a Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.
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ma Objednavatel pravo Ziadat' nahradu kody, pri¢om mu vznika pravo na odstupenie od
zmiuvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesaénych &iastkovych faktar a
b) konetnej faktlry.

Zhotovitel raz mesalne k poslednému diu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podfa poloZiek uvedenych v rozpodte (priloha & 1). K sUpisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v &l. | ods. 1.1 tejto zmiuvy. Ak mé sdpis vykonanych prac vady, vrati
ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l. vystavit
Ciastkov( faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetne;j
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odstihlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktiry neznamen4 prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatelom, ked’ze
dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto
zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitené plnenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom, faktury
budd vystavene prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatefa opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v él.
I ods. 1.1 tejto zmluvy.

KoneCna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit' kone&nt faktdru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov Objednavatefom. V koneénej fakttre budd vysporiadané véetky zavézky
Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku koneénej faktGre su Protokol
0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri
Konecnej fakturacii budd z celkovej ceny diela odpocitané skdr zaplatené sumy =z titulu
Ciastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej fakttry odtctovat véetky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitelovi vzniknt pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitefovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle §
12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativhych parametrov bude Objednavatelovi preukazané odovzdanim fotodokumentacie

a dokumentov uvedenych v &l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost faktlr je 30 dni odo dfla ich doruéenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktury
v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj koneéna faktura musia obsahovat' nalezitosti
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

danového dokladu. Faktlra musi obsahovat naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Jednotlive Ciastkové faktiry vratane ich priloh je Zhotovitel povinny dorudit Objednavatelovi
osobne alebo postou v 2 rovnopisoch, na adresu Objednavatefa uvedenl v zahlavi tejto
zmluvy.

Objednavatel vykona pred thradou faktiry jej vecnd a formalnu kontrolu, vratane jej priloh.
Ak faktira nebude Upina alebo bude obsahovat' nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny prediozit novt fakturu,
vtomto pripade sa lehota splatnosti faktUry bude odvijat od terminu predioZenia novej
faktury. Pre Ucely tejto zmluvy sa za den Uhrady povaZuje der odoslania prisludnej pefiaznej
sumy z uctu Objednavatela na Géet Zhotovitela.

Sucet cien fakturovanych &iastkovymi faktirami a ceny koneénej faktiry nesmie presiahnut
cenu za dielo celkom podla &l IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto
zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnd dokumentaciu (napr. sttazné podklady, vykaz
vymer).

BezdGvodneé odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatne porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupbsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadaf, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalgj ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné porugenie zmiuvy,

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technologie postupov stavby a v8eobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o.
i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

7.3.1 Zhotovitef je povinny viest stavebny dennik, do ktoreho bude zapisovat vietky skuto&nosti

rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej véak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom ‘poriadku v znen
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

neskorsich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v &l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

SUcasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat' ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nositi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajlce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podia potreby pracovné
a kontroiné porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatefa podla &l. I, ods. 1.1
tejto zmiuvy a nasledne ho do 3 dni dorudi vietkym Géastnikom.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrotu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany dei
a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost' Objednavatela
odkryt prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych
mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornd
spdsobilost tUto nevhodnost zistit'

Ak Zhotovitel' zisti skryte prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednéavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeti oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost' po celld dobu vystavby a zabezpedi &istotu komunikacie po vyjazde vozidla
zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' ipoistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.10 Zhotovitel' zabezpeti vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre

ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov, ktori maju prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zagkoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej
Cinnosti je Zhotovitel povinny zabezpetit poziarny dozor po&as realizécie prac a po dobu 8
hodin po skongeni prace s otvorenym ohiom,
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7.3.11 Zhotovitel nesmie potas vystavby zniZit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, kioré
budu tvoerit’ sucast stavhby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny potas realizacie plne reépektovat véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost véetkych slovenskych
technickych noriem, vyhladok a predpisov, ktoré sa tykajli predmetného diela. Vietky
pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat' certifikat o preukazani zhody
platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat véestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpedi koordinaciu svojich
subdodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri uskutotfhovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vietky désledky
z toho vyplyvajlce.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené
tak, aby nedoslo k chrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby poéas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osbb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, adrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ginnosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIil.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

8.1 Zhotovitel mdze na spinenie zmluvy vyuZit subdodavatelov, pricom v3ak zodpoveda vodi
Objednavatelovi ako keby pinil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢&ase
a v dohodnutej kvalite a sudasne Zhotovitel nesmie zadat splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatelovi.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat v stlade s ustanovenim § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto élanku zmluvy.
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8.3

8.4

8.5

3.6

8.7

8.8

V pripade, Ze ma Zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretll subdodavatelsky
zmluvu/zmluvy so subdodévatelom/subdodavatelmi, ktori sa budd podielat na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe &. 2
.2oznam subdodavatelov* (dalej ako JPriloha ¢. 2 Udaje
o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu podlia ustanovenia § 41 ods. 3 zakona
€. 343/2015 Z. z.

meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

adresa pobytu alebo sidlo,

ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha &.
2 je v takom pripade neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy.

Subdodavatel musi spifiat podmienky Géasti, tykajlice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmt u neho existovat dévody na vyligenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g} a ods. 7 a 8 zakona &. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat
tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k te]
Casti predmetu zakazky, ktor( mé subdodavatel pinit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pogas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamzity
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze subdodavatel postupuje
tak, Ze sa dielo alebo jeho East vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade
podlfa predchadzajucej vety ma Zhotovitel' povinnost vymenit subdodavatela a oznamit
jeho identifikaciu Objednavatefovi do & pracovnych dni odo dfia, kedy ho o vymenu
Objednavate! poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov ©
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela méze ddjst len po odsuhlaseni Objednavatefom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢&. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto &lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza
dnu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych U(dajov pévodného aj nového
subdodavatefa, percentudiny podiet subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet subdodévky
a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu ako su Udaje uvedené
v ods. 8.3 tohto &lanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalsieho subdodavatela podas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spihat
podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sitaznych
podkladoch a zarovef nesmu u neho existovat dovody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat' tovar / poskytovat
sluzbu / realizovat prace sa preukazuje vo vztahu k tej éasti k predmetu zmluvy, ktory ma
subdodévatel pinit. Zhotovitel preukdze splnenie podmienok Uéasti osobného postavenia
nového subdodavatela predlozenim relevantnych dokladov spolu s pisomnym oznamenim
o zmene subdodavatela v lehote podia bodu 6. Zaroven kazdy takyto subdodavatel, ktory
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v stilade s § 11 zakona
€. 343/2015 Z. z., mus{ byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel nespifa podmienky ucasti ako bolo zadefinované
v sitaZnych podkladoch Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni odo dfia dorudenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neuréi dihsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedorudi navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povazovat za
podstatne porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi narok na zmiuvnt
pokutu podla Clanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstdpit od tejto zmiuvy.

Ak je to relevantne, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 o0ds. 5
pism. e} zakona &. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
dopineni niektorych zékonov (dalej ako ,zdkon & 315/2016 Z. z.") musia byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora, a to podas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodévatelia maji povinnost byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z.. Porudenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porugenie tejto Zmiuvy, v dosledku ktorého vznika
Objednavatefovi narok na zmluvnl pokutu podfa &. X tejto zmluvy a suéasne pravo na
odstlpenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost Udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu koneéného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
konecného uzivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona &. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri koneénych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie kone&ného
uZivatela vyhod v savislosti s pinenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit' zo
Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Ddvodom na odstlpenie od tejto Zmluvy je
pravoplatné rozhodnutie o pokute z ddvodov podia ustanovenia § 13 ods. 2 zakona
C. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek
porugenie povinnosti ustanovenych zakonom & 315/2016 Z. z. Pravo odstlpit od tejto
zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omes$kani so
splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel nespini svoje povinnosti podla zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je
povinny plnit' z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok I1X.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v ¢&l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmiuvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5
kalendarnych dni vopred.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
Jjazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
Udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela, pripadne
prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne
preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmiuvy a jej pritoh. Tri
originaly protokolu su uréené pre Objednavatela ajeden origindl pre Zhotovitela. Za
Objednavatela dielo prevezme: PaedDr. Alzbeta Koptinova Lekarova, riaditelka Skoly.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosiéi:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

¢) Kkopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
@) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

fy  projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznaCenim vykonanych
zmien potvrdeny Zhotovitelom,

g) vsetky doklady o predpisanych skiskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

i} plan uzivania verejnych prac,

I} vyplneny skidobny a kontrolny plan podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o veregjnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to,
ze dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Zhotovitel e povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
tpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spige so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovite! ma
povinnost' odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmiuvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,

ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske:
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a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy ded omegkania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b} 300,- EUR za kazdy aj zadaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omes$kania s odstranenim
véd diela v zmysle &l. Xl bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatelov na stavbe. Tito pokutu je
Objednavatel opravneny uplatnit opakovane (za kazdy, aj zaCaty tyZden), kym nenastane
naprava,

e} 500 EUR v pripade porudenia povinnosti podra &. VII. ods. 7.3 a &l. VIl ods. 8 10 a 8.11
tejto zmluvy, pokial nie je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia.

10.2 V pripade omes$kania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktir alebo platby
konecnej faktiry, ma Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z diZnej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok XI.
Zodpovednost' za vady, zaruka za kvalitu

11.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a véeobecne Zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

11.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislushym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podia &l 1X ods. 9.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazens inymi
pravami tretich oséb.

11.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozoril Objednavatela v sulade s ¢l. Vi
ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

11.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel po¢as 5 rokov od cdovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

11.5 Zaruéné doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zadina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

11.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouZitie na dohodnuty U¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

13117



Zriadovatel:

- Spojena skola, Nerudova 13, Hlohovec
" TRNAVSKY

SAMOSPRAVNY . Nerudova 13 | 920 01 Hiohovec | Siovenské republika
KRAJ S

11.7 Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnend reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodntl inu dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady
diela spisu zmfuvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmliuvnych stran,
- datum odstranenia vady,
- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
- datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,
- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
11.9 V pripade, Ze bud zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok znizenie technickych
parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
vznika Objednévatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok

a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na
nahradu gkody a odstlpenie od zmluvy.

Clanok XIL.
Zodpovednost’ za Skodu

12.1 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednéavatefovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v ddsledku porusenia
véeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

12.2 V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clanok X,
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo skody

13.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (dalej ako ,Zriadovatel"), pricom Objednavatel' ako organizacia
v zriadovatel'skej pbsobnosti Zriadovatela ma dielo vo svojej sprave.

13.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sufastou ceny za dielo celkom podla &. IV ods. 4.1 tejto zmiuvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.

13.3 Nebezpedenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel' az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.
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14.1

14.2

Clanok XiV.
Zmena zmiuvy

Zmluvu mozno zmenit' poas jej trvania bez nového verejneho obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budi odislované
podla ich poradia.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu zmiuvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitelovi.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfa dorugenia poZiadavky na zmenu zmiuvy,

respektive v inej primeranej lehote dohodnute] zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahy
poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovane] Objednavatelom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkove ceny
z rozpoctu, ktory je sutastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa vrozpobte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenene pomocou smernych orientacnych cien, odportéanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené ¢ 20 %

d) nezrealizované prace budl odpoditavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpodtu,

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primerane] lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane]
zmeny rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmiuvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Zze Objednavatel slhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmiuve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &. V1. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny taktc vystavend faktlru
Zhotovitefovi uhradit' v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmiuvné strany opravnené pristUpit ku zmene terminu vystavby, za podmienky,
e budl dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani,

V pripade, Ze zmenu diefa bude pozadovat' Zhotovitel, postupujt zmluvné strany analogicky
podla odseku 14.2 a nasi. tohto &l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmiuve, v opatnom pripade
Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsUhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitefa k uptatfiovaniu ceny za
naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.
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Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

15.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmiuvy, méZe opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o porugeni dozvedela.

15.2 Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto &I, je rozhodujuci datum dha dorudenia
oznamenia.

15.3 Ak oprévnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto &. od zmluvy odstupit, mdZe od
zmluvy odstlpit len spbésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla ods. 15.1 tohto &l. stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénl lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto &l.

15.5 Odstlipenim od zmiuvy zmluva zanika dhiom dorugenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast diela, ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovana,

15.7 Vysporiadanie pohladévok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstUpenia od zmluvy zostéva viastnictvom Zriadovatela,

b) zmluvne strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavézky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zaveretné ustanovenia

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmiuvou sa vztahuju prisluéné
ustanovenia Obchodného zadkonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi oprévnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujl, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienck a ze ju uzavreli z viastnej véle,
ur€ito, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v &tyroch vyhotoveniach. Objednavate! dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.
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16.5 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gdinnost' diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov {zakon o slobode informacii).

16.6 Neoddelitelnou sudastou zmjuvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny).

V Hlohovci dina 23. 01, 2025 V Hlohovcei diha 23. 01. 2025
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Miroslav Vjater PaedDr. AlZzbeta Kopunova Lekarova
konatel riaditelka Skoly
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