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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. §269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: 

Názov a adresa: Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého 

 priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec 

 Nerudova 13, 920 01 Hlohovec 

Zastúpený:  PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

zmluvných: PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová 

technických: PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK51 8180 0000 0070 0069 2766 

IČO: 55 628 184 

DIČ: 2122063493 

Číslo telefónu: 033/ 73 200 76 

E-mail: ss.hlohovec@zupa-tt.sk 

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno a sídlo: ING-STRUCTURE, s.r.o. 

 Hodžova 54, 949 01 Nitra 

Zastúpený: Jaroslav Burda, konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

zmluvných: Jaroslav Burda, konateľ spoločnosti 

technických: Jaroslav Burda, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK43 0200 0000 0039 3512 1557 

IČO: 51 485 222 

DIČ: 2120721867 

IČ DPH: SK2120721867  ( § 7a ) 

Číslo telefónu: +421 0903 056 055 

E-mail: ingstructure.nitra@gmail.com 

Zapísaný: OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 45310/N 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“). 



Strana 2 z 12 

 

Preambula 

1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“) v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom:  Projekt stavby na 

ohlásenie vrátane výkonu inžinierskej činnosti a autorského dohľadu ,,Zateplenie 

fasády a zateplenie strechy vybraných objektov v areáli SOŠ chemická a ŠUP, Nerudova 

13, Hlohovec“.  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať a dodať vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Objednávateľovi dielo spočívajúce vo 

Vypracovaní projektu stavby na ohlásenie vrátane výkonu inžinierskej činnosti 

a autorského dohľadu v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) a jeho vykonávacích predpisov 

v nasledovnom rozsahu: 

1.1. Vypracovanie projektu stavby na ohlásenie v rozsahu potrebnom na získanie 

overovacej doložky k projektu stavby na ohlásenie vrátane dodania overeného projektu 

stavby na ohlásenie. Súčasťou projektu stavby na ohlásenie bude vypracovaný podrobný 

rozpočet stavby a výkaz výmer. Súčasťou je aj zabezpečenie potrebných prieskumov, 

geodetických meraní a iných prác potrebných na vypracovanie projektu stavby, ak to 

charakter stavby vyžaduje. 

1.2. Výkon Autorského dohľadu (ďalej len ako „AD“) – podľa opisu predmetu zákazky –a 

to od začatia realizácie stavby až do protokolárneho prevzatia stavby.  

(ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“ alebo „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo 

„jednotlivé plnenia“). 

2. Projektovou dokumentáciou sa na účely tejto zmluvy rozumie projekt stavby na ohlásenie v 

zmysle čl. I. ods. 1. bod 1.1. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou 

odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác. Projektová dokumentácia bude 

vypracovaná, tak že z projektovej dokumentácie bude zrejmý, čitateľný a merateľný rozsah 

stavebných prác súvisiacich s ohlásením stavby. 

3. Zhotoviteľ je pre účely tejto zmluvy povinný realizovať inžiniersku činnosť pre ohlásenie 

stavby a overenie projektu stavby na ohlásenie v rozsahu podľa Stavebného zákona a jeho 

vykonávacích predpisov. Zhotoviteľ sprístupní Objednávateľovi informačný systém s 

projektovou dokumentáciou pre ohlásenie stavby so všetkými zabezpečenými podkladmi ako 

aj samotnú vydanú overovaciu doložku k projektu stavby na ohlásenie. 

4. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy sú špecifikované v opise 

predmetu zákazky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1 a tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

5. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je obhliadka miesta realizácie. 

Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím 

vypracovania projektovej dokumentácie a vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné 
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podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný 

jemu dostupné informácie poskytnúť. Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred spracovaním diela 

preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. 

6. Časť diela podľa ods. 1. bodu 1.1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá 

bude Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 

vykonanie dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá časť diela projekt stavby na ohlásenie podľa čl. I. ods. 1. bodu  

(grafickú i textovú časť) v nasledovnej forme: 

i. v písomnej (tlačenej) forme v 4-och vyhotoveniach (projektantom podpísaný 

a opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet v troch vyhotoveniach), 

ii. v elektronickej forme na troch USB nosičoch – grafickú časť vo formáte DWG a DGN 

v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls 

a všetko vo formáte PDF. 

iii. Súčasťou dodania projektovej dokumentácie podľa bodu 1.1. je aj vypracovanie oceneného 

podrobného položkového rozpočtu a neoceneného výkazu výmer, ktoré nebudú obsahovať 

žiadne súborové položky. Podrobný rozpočet stavby a výkaz výmer požadujeme 

vypracovať v stavebnom rozpočtárskom programe (napr. CENKROS) s použitím 

aktuálnych položkových databáz a jednotkových cien, vrátane podrobnej technickej 

špecifikácie jednotlivých položiek. Podrobný rozpočet stavby a výkaz výmer budú 

obsahovať výpočet použitý pri stanovení predpokladaného množstva súpisu prác s 

odkazom na grafickú alebo textovú časť projektu stavby, tak aby výpočet a odkaz umožnil 

kontrolu celkovej výmery. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom 

do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne, tak by termín 

plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy bol dodržaný. 

10. Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ spracuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po verejnom obstarávaní na 

Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v projektovej dokumentácii uvádzať obchodné 

mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje v projektovej dokumentácii aplikovať sociálne aspekty a nástroje zeleného verejného 

obstarávania s dôrazom na environmentálne aspekty v súlade s platnou legislatívou 

Slovenskej republiky a Európskej únie. Výber konkrétneho sociálneho aspektu a nástroja 

zeleného verejného obstarávania je v kompetencii Objednávateľa a je podrobne špecifikovaný 

v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 

súčinnosť pri vysvetľovaní informácií potrebných na vypracovanie ponuky pri verejnom 

obstarávaní na realizáciu diela, bezodkladne po vyzvaní Objednávateľa. 
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Článok II. 

Termíny a spôsob plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. tejto 

zmluvy a v súlade s touto zmluvou a s jeho predloženou ponukou. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch: 

2.1. Vypracovanie projektu stavby na ohlásenie a jeho predloženie na overenie podľa čl. I. 

bodu 1.1. tejto zmluvy – do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 

2.2. Autorský dohľad – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať AD priebežne po splnení 

podmienky uvedenej v čl. II. ods. 6. tejto zmluvy, a to od začatia realizácie stavby až 

do protokolárneho prevzatia stavby. 

3. Odovzdanie a prevzatie časti diela podľa čl. I. ods. 1. bodu 1.1. tejto zmluvy bude na základe 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“) podpísanom oboma zmluvnými 

stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch a bude minimálne obsahovať 

údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí 

jasne preukázať, že odovzdávaná časť plnenia bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek 

tejto zmluvy a jej príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden 

originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše: 

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová. 

4. Protokol o prevzatí časti diela podľa čl. I. ods. 1. bodu 1.1. tejto zmluvy bude podpísaný až 

po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu danej časti diela Objednávateľom. 

5. Predmet tejto zmluvy je splnený doručením overovacej doložky k projektu stavby na 

ohlásenie v zmysle čl. I. ods. 1. bod 1.1. a riadnym vypracovaním a odovzdaním overeného 

projektu stavby na ohlásenie vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle čl. I. ods. 1. bod 1.1. 

tejto zmluvy Objednávateľovi a vykonaním AD v zmysle čl. I. ods.1. bod 1.2.  tejto zmluvy. 

6. Podmienkou pre vykonanie AD podľa čl. I. ods. 1. bodu 1.2. tejto zmluvy je samotná 

realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie „Zateplenie fasády a zateplenie strechy 

vybraných objektov v areáli SOŠ chemická a ŠUP, Nerudova 13, Hlohovec“ (ďalej ako 

„stavba“). V prípade, ak sa nebude realizovať stavba, bude predmet zmluvy považovaný za 

splnený doručením overovacej doložky k projektu stavby na ohlásenie a odovzdaním 

overeného projektu stavby na ohlásenie a povinnosť Zhotoviteľa plniť predmet zmluvy alebo 

časť predmetu zmluvy podľa čl. I. ods. 1 bodu 1.2. tejto zmluvy, ako aj povinnosť 

Objednávateľa zaplatiť za vykonanie AD podľa tejto zmluvy zaniká. 

7. Ak pri preberaní niektorej časti plnenia v zmysle čl. I. ods. 1. bodu 1.1. tejto zmluvy 

Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto časť plnenia neprevezme a spíše so 

Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr 

v termíne určenom v zápise. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 

ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia 

a Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi a preukáže Objednávateľovi vznik tejto 

okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. 
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Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s vyjadreniami správcov inžinierskych sietí 

a dotknutých orgánov štátnej správy a pokynmi Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov 

Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho 

súhlas. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré 

vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú 

vplyv na plnenie predmetu zmluvy. 

4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

Objednávateľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, ako aj súčinnosť pri realizácii verejného 

obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť 

bezodkladne po vyzvaní Objednávateľom, a to buď písomne alebo emailom, podľa potrieb 

Objednávateľa. Súčinnosť Zhotoviteľa musí byť dostatočne včasná tak, aby Objednávateľ ako 

verejný obstarávateľ mal možnosť na základe súčinnosti Zhotoviteľa včas poskytovať 

vyjadrenia a odpovede jednotlivým uchádzačom v rámci verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavebných prác. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy je 

predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa 

vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech 

Objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel 

v zmysle čl. I. tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy je určená nasledovne: 
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Projekt stavby na ohlásenie 21 500,00 € bez DPH 

Inžinierska činnosť   2 500,00 € bez DPH 

Autorský dohľad       600,00 € bez DPH 

Spolu bez DPH 24 600,00 € bez DPH 

DPH %  

DPH  

Cena celkom  24 600,00 € 

Uvedená cena celkom v EUR je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi 

vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

2. Cena za dielo bude fakturovaná na základe čiastkových faktúr. Časť diela uvedená v čl. I. ods. 

1. bod 1.1. zmluvy a to projekt stavby na ohlásenie bude fakturovaná po protokolárnom 

odovzdaní plnenia v zmysle čl. II. ods. 3. a 4. tejto zmluvy, a to v sume uvedenej v čl. IV. ods. 

1. tejto zmluvy ako ,,Projekt stavby na ohlásenie“.  Časť diela uvedená v čl. I. ods. 1. bod 1.1. 

zmluvy a to realizácia inžinierskej činnosti pre ohlásenie stavby a overenie projektu stavby na 

ohlásenie bude fakturovaná po doručení overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie, a to 

v sume uvedenej v čl. IV. ods. 1. tejto zmluvy ako ,,Inžinierska činnosť“. Fakturácia za AD 

bude uskutočnená na základe faktúry po ukončení stavebných prác a to podpísaním Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí stavby. Súčasťou príslušnej čiastkovej faktúry bude Protokol 

o odovzdaní a prevzatí časti plnenia podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej 

Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou príslušnej čiastkovej faktúry bude Protokol 

o odovzdaní a prevzatí časti plnenia podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Objednávateľ uhradí cenu podľa ods. 1. tohto článku jednotlivo za odovzdanú časť plnenia 

podľa čl. I. ods. 1. tejto zmluvy, prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry. 

5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti 

účtovných a daňových dokladov v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný zasielať faktúry vrátane ich príloh 

v elektronickej forme vo formáte PDF na emailovú adresu: ss.hlohovec@zupa-tt.sk. Sumy v 

účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta s 

matematickým zaokrúhlením. 

6. Faktúra– daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: Projekt 

stavby na ohlásenie vrátane výkonu inžinierskej činnosti a autorského dohľadu 

,,Zateplenie fasády a zateplenie strechy vybraných objektov v areáli SOŠ chemická a 

ŠUP, Nerudova 13, Hlohovec“ 

7. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. 

V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude 

obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto 

zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ 

je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať 

od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 

odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. 
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu trvania zmluvy príde k legislatívnej zmene 

sadzby DPH, bude cena diela uvedená v tomto článku upravená v súlade s príslušnou zmenou, 

a to písomným dodatkom k tejto zmluve. 

  

Článok V. 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané 

požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová 

č. tel.:033/ 73 200 76, e-mail: ss.hlohovec@zupa-tt.sk 
 

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: Jaroslav Burda, konateľ spoločnosti 

č.tel.: +421 0903 056 055, e-mail: ingstructure.nitra@gmail.com 

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie 

v zmysle čl. I ods. 1 bod. 1.1  na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 

písm. a) bodu 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

Zhotoviteľ je povinný organizovať pracovné porady o stave rozpracovanosti projektu stavby 

na ohlásenie 1× v priebehu prác podľa potreby a 1× v závere prác. Záznamy z porád bude 

spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ich predloženia Objednávateľovi. Pozvanie na 

kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ. 

4. Nedodržanie povinnosti v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje za závažné porušenie 

tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po 

dobu stanovenú v ods. 3 tohto čl. zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude 

spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá 

výslovne aj za to, že projektová dokumentácia je zhotovená tak, že na jej základe je možné 

realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektu stavby na 

ohlásenie podľa čl. I. ods. 1. bod 1.1. tejto zmluvy. Za vadu projektovej dokumentácie sa 

považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí projektovej 

dokumentácie, ktorá má za následok zmenu rozpočtu.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia vrátane rozpočtu v čase jej 

odovzdania Objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdaní diela v dôsledku 

porušenia jeho povinností (napr. ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa projektovej 

dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. 
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nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektu stavby na ohlásenie – 

vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a i.) a to do 

dňa ukončenia stavebných prác a to podpísaním protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby. Za 

vady plnenia  podľa čl. I. ods. 1. bod 1.1. tejto zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Tento záväzok prechádza aj na prípadného 

právneho nástupcu Zhotoviteľa.  

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa 

a ten na ich použití trval. 

4. Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia. 

5. Prípadnú reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, 

v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) 

u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú 

vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde 

k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví zápis 

potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto 

časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne 

ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po 

odstránení vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na vyžiadanie. 

8. V prípade, že vady plnenia nemožno odstrániť alebo že ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej 

lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni 

v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád 

na náklady Zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád diela nie sú predmetom výkonu AD. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia 

všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom. 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene vlastníckeho práva k dielu podľa čl. I. ods. 1. bod 1.1 

tejto zmluvy prichádza momentom odovzdania danej časti diela Objednávateľovi, pričom 

Objednávateľ ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja 

(„ďalej ako „Zriaďovateľ“) nadobúda dielo do vlastníctva svojho Zriaďovateľa a do svojej 

správy. 
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2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie stavby 

,,Zateplenie fasády a zateplenie strechy vybraných objektov v areáli SOŠ chemická a 

ŠUP, Nerudova 13, Hlohovec“ ako dielo na objednávku podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. 

z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je tak oprávnený použiť dielo 

na účel vyplývajúci zo zmluvy, t. j. na realizáciu stavby, v rámci toho na vyhotovenie 

rozmnoženín diela, a rozširovanie diela v rámci realizácie projektu. Zhotoviteľ týmto súčasne 

s odkladacou podmienkou ku dňu ukončenia tejto zmluvy, vrátane jej predčasného ukončenia 

(napr. v zmysle ods. 3 bod iv. tejto zmluvy), udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na 

použitie diela v neobmedzenom rozsahu, vrátane oprávnení uvedených v predchádzajúcej 

vete, ako aj jeho ďalšie spracovanie diela Objednávateľom alebo treťou osobou v zmluvnom 

vzťahu s Objednávateľom. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá 

aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený 

požadovať aktualizáciu projektovej dokumentácie podľa článku I. ods. 1. bod 1.1. tejto 

zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje takúto požiadavku akceptovať, pričom zmluvné strany budú 

postupovať nasledovne: 

i. Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi požiadavku na aktualizáciu / úpravu príslušnej časti 

diela – projektu stavby na ohlásenie so špecifikáciou požadovanej zmeny a s potrebnými 

podkladmi, ktoré má Objednávateľ k dispozícii, 

ii. Na základe požiadavky Objednávateľa Zhotoviteľ do 7 pracovných dní od obdržania 

požiadavky predloží Objednávateľovi cenovú ponuku na vypracovanie aktualizácie, 

vypracovanú so zohľadnením percentuálneho pomeru prác na aktualizácii projektu stavby 

na ohlásenie vo vzťahu k prácam na pôvodnom projekte stavby na ohlásenie a súčasne 

navrhne lehotu vypracovania aktualizovaného projektu stavby na ohlásenie v primeranej 

dĺžke, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní,  

iii. Po akceptácii cenovej ponuky a lehoty plnenia podľa predchádzajúceho bodu zo strany 

Objednávateľa upravia zmluvné strany zmenu zmluvy na základe požadovanej 

aktualizácie formou písomného dodatku k tejto zmluve, 

iv. V prípade, ak Objednávateľ neakceptuje cenovú ponuku alebo čas plnenia navrhnutý 

Zhotoviteľom v zmysle bodu ii. tohto odseku, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy Zhotoviteľovi.  

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že lehota na zabezpečenie projektovej dokumentácie sa 

predlžuje o: 

a)  o čas, po ktorý trval zásah alebo nečinnosť orgánu verejnej moci, ktoré vytvárali faktickú 

alebo právnu prekážku pre riadne splnenie lehoty, a tiež 

b)  o čas, po ktorý riadnemu splneniu lehoty Zhotoviteľom vyplývajúcej z tejto zmluvy 

bránila (a) vyššia moc alebo (b) iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť alebo (c) ostatné 

okolnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení primeraného úsilia ovplyvniť, 

resp. odvrátiť (najmä, nie však výlučne, napríklad ak bude v procese zo strany fyzickej 

osoby, občianskej iniciatívy, občianskeho združenia alebo environmentálnej 

mimovládnej organizácie písomné stanovisko, ktoré spôsobí predĺženie akýchkoľvek 

lehôt alebo budú podané námietky alebo odvolanie v konaní na zabezpečenie overovacej 

doložky projektu stavby na ohlásenie). 
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Článok VIII. 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov. 

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá jednotlivé časti plnenia zmluvy v termínoch podľa čl. II. ods. 

2. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 

% z ceny príslušnej časti diela s DPH (uvedenej v čl. IV. ods. 1. tejto zmluvy) za každý začatý 

týždeň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom. 

3. V prípade, že časť diela podľa čl. I. ods. 1. bodu 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej časti 

alebo v rozpočte a vo výkaze výmer) bude mať vady, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 5 % z ceny príslušnej časti plnenia s DPH 

uvedenej v čl. IV. ods. 1. tejto zmluvy. 

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa čl. VI. ods. 6. tejto 

zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 EUR 

za každý deň omeškania. 

5. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi súčinnosť podľa čl. I. ods. 10 a čl. III: 

ods. 4. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- EUR za každé jednotlivé neposkytnutie požadovanej súčinnosti. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo jednostranne započítať všetky 

pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Zhotoviteľovi z titulu tejto zmluvy proti akýmkoľvek 

pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, v zmysle § 364 Obchodného zákonníka. 

7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto 

neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane 

Objednávateľa.  

8. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou (napr. pri neodstránení vád diela, ani 

po uplynutí dodatočnej lehoty). 

9. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok IX. 

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti autorského dohľadu 

1. Plnenie výkonu AD podľa tejto zmluvy prebieha počas zhotovovania stavby z hľadiska súladu 

stavebných prác s projektom stavby podľa čl. I. ods. 1. bod 1.1. tejto zmluvy, ktorá je 

predmetom tejto zmluvy, až do ukončenia stavebných prác a to podpísaním Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí stavby. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať AD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 

pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne 

dohodnutom touto zmluvou. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude Zhotoviteľom vykonaný podľa prílohy č. 4 

aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. 

4. Súčasťou AD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 

a skúšobného plánu a pri spracovaní plánu užívania verejnej práce s budúcim Zhotoviteľom 

stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bodu 3 a bodu 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach. 

5. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ 

odsúhlasovať s Objednávateľom. 

6. V rámci AD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní 

projektu stavby, právnych predpisov a technických noriem. 

7. Predmet plnenia AD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone AD nad 

zhotovovaním stavby a podpísaním protokolu oboma zmluvnými stranami. Protokol 

Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o 

Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne 

preukázať, že odovzdávaná časť plnenia bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto 

zmluvy a jej príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre 

Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše: PaedDr. Alžbeta 

Kopúnová Lekárová. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov písomnými dodatkami očíslovanými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazy 

Príloha č. 2 - Špecifikácia sociálneho a zeleného aspektu 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých dva 

rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území SR. 
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6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Hlohovci dňa V Hlohovci dňa 

 

 

 

 Za Zhotoviteľa Za Objednávateľa 

 

 

 

 

 

 

 –––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– 

          Jaroslav Burda       PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová 

    konateľ spoločnosti riaditeľka školy 

 

 

  



Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je Projektová dokumentácia - Zateplenie fasády a zateplenie a oprava strechy 

na vybraných objektov v areáli  SOŠ chemická a ŠUP, Nerudova 13, Hlohovec 

SO-01 Budova učební – zateplenie fasády 

SO-02 Budova učební – zateplenie fasády 

SO-03 Telocvičňa – zateplenie fasády 

SO-04 Jedáleň – zateplenie fasády a strechy 

A) Projektová dokumentácia

zhotovenie kompletnej dokumentácie potrebnej pre ohlásenie stavby resp. stavebného

zámeru a následného projektu stavby, ako podklad pre prerokovanie a zabezpečenie

všetkých vyjadrení dotknutých osôb a organizácií

B) Inžinierska činnosť
vybavenie stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb k stavebnému zámeru

resp. ohláseniu stavby, vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru v súlade s § 6 a s

prílohou č. 16 Vyhlášky č. 60/2025 Z. z. Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu

Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a

výstavby, o obsahu podaní a obsahu   a rozsahu dokumentácie stavby, overenie projektu stavby

– vrátane správnych poplatkov)

C) Autorský dohľad

ŠUP  HLOHOVEC
Prečiarknutie



 

Príloha č. 2 

Špecifikácia sociálneho a zeleného aspektu 

Sociálny 

aspekt 
SAPP0001 

Dôstojné 

pracovné 

podmienky 

BOZP 

Zabezpečenie 

dodržiavania 

BOZP nad 

rámec zákonom 

vyžadovanej 

povinnosti 

Zabezpečenie dodržiavania 

bezpečnostných a iných 

pracovnoprávnych predpisov nad 

rámec zákonom vyžadovanej 

povinnosti. 

Záväzok dodávateľa poskytnúť, 

zabezpečiť osobám podieľajúcim 

sa na plnení zákazky napr.: 

- osobné ochranné pracovné
prostriedky v zmysle
zoznamu a špecifikácie
predloženej verejným
obstarávateľom vo vyššej
kvalite, ako sú povinné
štandardy

Zelený 

aspekt 

ZAOZ0005 

Ochrana 

neobnoviteľných 

zdrojov  

Využívanie 

použitých 

stavebných 

materiálov 

Zníženie 

plytvania 

neobnoviteľnými 

zdrojmi 

Pri každej stavbe by mal každý 

verejný obstarávateľ a dodávateľ 

pouvažovať, čo vedia opätovne 

použiť: sklo, betón, tehly, alebo 

iný materiál. Zároveň hneď 

zabezpečiť triedenie stavebného 

odpadu, aby sa znížil vplyv na 

životné prostredie. 

Opätovné použitie stavebných 

materiálov alebo používanie 

recyklovaných stavebných 

materiálov  

Pri zákazkách na búracie práce 

povinnosť recyklácie, resp. 

opätovné použitie stavebného 

odpadu - % podiel závisí od 

druhu stavby 


