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 ZMLUVA O DIELO 
 

Most M392 cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany v km 30,590 na ceste II/510, 
okres Galanta – vypracovanie dokumentácie monitorovania mosta a výkon dlhodobého 

monitorovania 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“)  a na základe výsledku verejného obstarávania 

postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
 

Zmluvné strany: 
 
 

Objednávateľ:  
Obchodné meno:  Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja       
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava 
Zastúpený:     Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ    
    
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných Ing. Monika Zaťková, monika.zatkova@spravaciest.sk,      
- vo veciach technických     
IČO:  37 847 783        
DIČ: 2021777516              
IČ DPH:        neplatiteľ 
Bankové spojenie:       
IBAN:  
Tel./Fax:  033/5531287    
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:   CivEN s.r.o. 
Sídlo:   Centrum I. 28/61, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zápis v obch. reg.:   OS Trenčín, Odd.: Sro, vložka. č.: 41275/R 
Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Dolnák, PhD. 
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných     Ing. Juraj Dolnák, PhD., info@civen.sk 
- vo veciach finančných      Ing. Juraj Dolnák, PhD. 
- vo veciach technických   Ing. Juraj Dolnák, PhD. 
IČO:   53 541 979 
DIČ:   2121404516 
IČ DPH:   SK2121404516 
Bankové spojenie:    
IBAN:    
Tel./Fax:    
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“) 
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo za nasledovných podmienok. 

 
 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY  

 
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať Dielo, ktorým je: „Dokumentácia 

monitorovania mosta M392“ (ďalej len „Dokumentácia monitorovania mosta M392“) a „Výkon 
dlhodobého monitorovania“ pre most M392 cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany v km 30,590 
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na ceste II/510, okres Galanta (ďalej len „Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392“), v rozsahu 
a spôsobom dohodnutým v Zmluve (ďalej spolu len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi 
za riadne a včas vykonané Dielo cenu za podmienok stanovených Zmluvou. 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
 

Článok II. 
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo nasledovne: 

1.1 spracovať a predložiť Dokumentáciu monitorovania mosta M392 cez potok Čierna Voda za obcou 
Veľké Úľany v km 30,590 na ceste II/510, okres Galanta, v zmysle TP 076 Monitorovanie cestných 
mostov a v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy a 

1.2 realizovať Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392 na základe schválenej Dokumentácie 
monitorovania mosta M392 a v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy minimálne v rozsahu 12 kontrolných 
prehliadok. 

2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania Diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 
spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných 
podkladov potrebných na vykonanie Diela v súlade so Zmluvou a tiež zabezpečením dopravného priestoru 
na monitorovanom moste M392 podľa aktuálnych dopravných obmedzení a aktuálnej dopravnej situácie. 

 
Článok III. 

TERMÍNY VYHOTOVENIA DIELA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
1.1 spracovať a predložiť Dokumentáciu monitorovania mosta M392 cez potok Čierna Voda za obcou 

Veľké Úľany v km 30,590 na ceste II/510, okres Galanta takto: 

 Koncept – do 20 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy, výhradne v elektronickej verzii 
predložený na vhodnom nosiči, zaslaný e-mailom alebo uložený na dohodnutom dátovom 
úložisku (OneDrive) 

 Čistopis - do 5 kalendárnych dní odo dňa písomného odsúhlasenia konceptu 
Objednávateľom, 4x v papierovej verzii a 1x v elektronickej verzii na vhodnom nosiči, zaslaný 
e-mailom alebo uložený na dohodnutom dátovom úložisku (OneDrive) 

 Minimálny obsah a rozsah Dokumentácie monitorovania mosta M392 je stanovený v Prílohe 
č. 3 Zmluvy 

1.2 realizovať Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392 na základe schválenej Dokumentácie 
monitorovania mosta M392 takto:  

 činnosti schválené v zmysle Dokumentácie monitorovania mosta M392 vykonávať na 
základe určeného harmonogramu obsiahnutého v Dokumentácii monitorovania mosta M392 
v priebehu 18 mesiacov od schválenia čistopisu Dokumentácie monitorovania mosta M392 
s minimálnou periodicitou 1 kontrolná prehliadka za 6 týždňov, tzn. zrealizovať minimálne 12 
kontrolných prehliadok  

 začiatok Výkonu dlhodobého monitorovania mosta M392 je do 5 kalendárnych dní od 
doručenia Objednávateľom schváleného čistopisu Dokumentácie monitorovania mosta 
M392 

 po zrealizovaní každej kontrolnej prehliadky mosta M392 v termínoch podľa 
Objednávateľom schváleného čistopisu Dokumentácie monitorovania mosta M392 je 
Zhotoviteľ povinný vypracovať Správu z kontrolnej prehliadky, ktorej minimálny obsah 
a rozsah je stanovený v Prílohe č. 3 Zmluvy (ďalej len „Správa z kontrolnej prehliadky“) 

 Čiastkové Správy z kontrolných prehliadok budú predkladané za každú zrealizovanú 
kontrolnú prehliadku samostatne, vždy do 5 pracovných dní po zrealizovaní 
meraní/prehliadok, a to 4x v papierovej verzii a 1x v elektronickej verzii na vhodnom nosiči, 
zaslané e-mailom alebo uložené na dohodnutom dátovom úložisku (OneDrive). 
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2. Po vykonaní príslušnej časti Diela Zhotoviteľ vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorý 
bude podpísaný oprávnenými osobami Zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela musí 
obsahovať: 

 základné údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi 

 názov zákazky, číslo Zmluvy 

 základnú informáciu o preberanej časti Diela  

 mená a priezviská oprávnených osôb, uvedených v záhlaví Zmluvy 

 dátum a podpisy oprávnených osôb Zmluvných strán 

(ďalej len „Preberací protokol“). 

3. Preberacie protokoly budú vystavené nasledovne: 

 Dokumentácia monitorovania mosta M392 – po predložení čistopisu odsúhlaseného 
Objednávateľom 

 Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392 v zmysle schválenej Dokumentácie monitorovania 
mosta M392 - po predložení každej čiastkovej Správy z kontrolnej prehliadky 

4. Preberací protokol bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pre každú Zmluvnú stranu jedno vyhotovenie. 

5. Ak Objednávateľ zistí, že predložená Dokumentácia monitorovania mosta M392  a/alebo čiastková Správa 
z kontrolnej prehliadky má zjavné vady alebo nie je vyhotovená v rozsahu a/alebo kvalite vyžadovanými 
Objednávateľom, bezodkladne oznámi túto skutočnosť písomne Zhotoviteľovi, najneskôr do 5 
kalendárnych dní odo dňa doručenia časti Diela. V tomto oznámení určí Objednávateľ súčasne lehotu na 
odstránenie zjavných vád.  

 
 

Článok  IV. 
CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Cena za vykonanie Diela v rozsahu a obsahu dohodnutom Zmluvou je výsledkom verejného obstarávania 

a je  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom 
riadneho vykonania Diela. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov. Cena za Dielo podľa 
Prílohy č. 1 Zmluvy predstavuje: 

1.1 Cena za spracovanie Dokumentácie monitorovania mosta M392             
 Cena bez DPH v EUR:  4 082,00 € 
 Sadzba DPH 20% v EUR: 816,40 € 
 Cena vrátane DPH v EUR: 4 898,40 € 

 slovom:  štyritisícosemstodeväťdesiatosem eur a štyridsať centov s DPH 
 

1.2 Cena za Výkon dlhodobého monitoringu mosta M392 (za všetky požadované kontrolné prehliadky, t.j. 
za 12 prehliadok, resp. Správ z kontrolnej prehliadky):       

 Cena bez DPH v EUR:  22 896,00 € 
 DPH 20% EUR:    4 579,20 € 
 Cena vrátane DPH v EUR: 27 475,20 € 

 slovom:  dvadsaťsedemtisícštyristosedemdesiatpäť eur a dvadsať centov s DPH 

   pričom cena za 1 prehliadku, resp. Správu z kontrolnej prehliadky predstavuje 1/12 vyššie uvedenej 
Ceny za Výkon dlhodobého monitoringu mosta M392 

1.3 Celková cena Diela         
 Cena bez DPH v EUR:  26 978,00 € 
 Sadzba DPH 20% v EUR: 5 395,60 € 
 Cena vrátane DPH v EUR: 32 373,60 € 
 slovom:  tridsaťdvatisíctristosedemdesiattri eur a šesťdesiat centov s DPH 

 

Uvedená cena Diela je maximálna a konečná. 
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2. Zhotoviteľ vyhotoví a doručí Objednávateľovi čiastkovú faktúru za vykonanie časti Diela nasledovne: 
 Dokumentácia monitorovania mosta M392 - jednorazovo po predložení Objednávateľom 

odsúhlaseného čistopisu na základe Zmluvnými stranami podpísaného  Preberacieho protokolu 

 Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392 - za každú predloženú čiastkovú Správu z kontrolnej 
prehliadky samostatne, na základe Zmluvnými stranami podpísaného  Preberacieho protokolu. 
Takáto faktúra predstavuje hodnotu 1/12 z ceny uvedenej v bode 1.2 tohto článku Zmluvy. 

 V prípade, ak v priebehu Výkonu dlhodobého monitorovania mosta M392 nastane zmena periodicity 
kontrolných prehliadok (tzn. menej ako 12 kontrolných prehliadok), fakturované budú iba skutočne 
zrealizované kontrolné prehliadky riadne ukončené predložením Správy z kontrolnej prehliadky 

3. Splatnosť vystavených čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ 
uhradí faktúru prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pričom 
cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.  

4. Čiastková faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle osobitných predpisov upravujúcich náležitosti 
účtovných a daňových dokladov. 

5. V prípade, že je čiastková faktúra nesprávna alebo neúplná, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez 
zaplatenia, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 
opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

6. Čiastkovú faktúru je možné predložiť v papierovej alebo elektronickej forme (na adresu: 
ekonomicke@spravaciest.sk) spolu s kópiou/skenom príslušného Preberacieho protokolu. 

7. Súčet súm uhradených na základe čiastkových faktúr nesmie presiahnuť celkovú cenu za Dielo uvedenú 
v bode 1.3 tohto článku Zmluvy. 

8. Cena za Dielo sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet Zhotoviteľa. 

 
Článok V. 

ZMLUVNÉ SANKCIE 
 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním jednotlivej časti Diela, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR, a to za každý deň omeškania až do prevzatia časti Diela 
Objednávateľom. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou čiastkovej faktúry má Zhotoviteľ nárok na úroky 
z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych predpisov. 

3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v  Zmluve okrem povinnosti uvedenej 
v bode 1 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každý 
deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie samostatne.  

4. O použití ktorejkoľvek zo sankcií majú Zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne 
informovať. 

5. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky Zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne Zmluvnej strane 
porušením povinnosti zo  Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. 

 
Článok VI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela po písomnej výzve Objednávateľa podľa jeho požiadaviek, resp. 
po vrátení na opravu Objednávateľom a v termíne, ktorý určí Objednávateľ. Uznanie reklamovanej vady 
Diela je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. 

3. Záručná doba ku každej časti Diela je v trvaní 24 mesiacov a začína plynúť dňom vyhotovenia 
Preberacieho protokolu. 

4. Vady Diela uvedené v tomto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

 
Článok VII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA. 
 

1. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V  prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.  
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene vlastníckeho práva k Dielu prichádza momentom podpísania 
Preberacieho protokolu,  pričom Objednávateľ ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja („ďalej ako „Zriaďovateľ“) nadobúda Dielo do vlastníctva svojho Zriaďovateľa a do 
svojej správy. 

3. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa súčasne s prechodom 
vlastníckeho práva podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy. 

4. Ak pri vykonávaní Diela Zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu Diela alebo 
spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť  výkladom Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich 
riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi Objednávateľa a písomnými dohodami Zmluvných strán 
týkajúcich sa týchto nejasností. 

 
Článok VIII. 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 
 

1. Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán aj  písomnou dohodou 
Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou alebo písomnou 
výpoveďou Objednávateľa. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch: 

2.1 Začatie rekonštrukcie mosta M392 (odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebných prác) 

2.2 Ukončenie premávky na moste M392 (uzatvorenie mosta M392) z dôvodov bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky, ak odporúčanie na takého ukončenie premávky vyplynie z Výkonu dlhodobého 
monitorovania mosta M392, resp. zo Správy z kontrolnej prehliadky 

2.3 Ukončenie premávky na moste M392 a jej presmerovanie na dočasné premostenie 

2.4 Zhotoviteľ nepredloží čiastkovú Správu z kontrolnej prehliadky v termíne podľa harmonogramu 
stanovenému v Dokumentácii monitorovania mosta M392 a nezjedná nápravu ani po výzve 
Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dodatočnú primeranú lehotu 
k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave. 

3. Ukončenie Výkonu dlhodobého monitorovania mosta M392 z dôvodov uvedených pod bodmi 2.1., 2.2. 
a 2.3. v zmysle tohto článku Zmluvy Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi najneskôr 5 kalendárnych 
dní pred určeným termínom predpokladanej kontrolnej prehliadky v zmysle harmonogramu stanovenému 
v dokumentácii monitorovania mosta M392. V prípade takéhoto ukončenia Výkonu dlhodobého 
monitorovania mosta M392 Zhotoviteľ nemá právo na úhradu zvyšnej ceny za Dielo. 

4. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len 
„Deň zániku Zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté 
z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku Dňu zániku Zmluvy 
dohodou.  

5. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.  

6.  Za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä:  

a)  neodstránenie zjavných vád Diela uvedených v oznámení podľa bodu 5. článku III. Zmluvy, 
b)  ak sa preukáže, že Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, 

neúplné alebo skreslené údaje, 
c)  ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

Objednávateľa alebo z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

d) ak Zhotoviteľ postúpi akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo  Zmluvy na tretiu osobu alebo sa 
dohodne s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

7.  V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strany na odstránenie 
konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa 
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 
kalendárnych dní. 
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8. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich 
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  

9. V  prípade, ak nastanú právne skutočnosti, majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa 
(napr. zmena právnej formy) alebo akákoľvek iná zmena, majúca priamy vplyv na plnenie zo strany 
Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 10 
kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Za 
akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii 
predloží aj potvrdenie príslušnej banky. 

10.  Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi.  

11.  V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 10. tohto Článku Zmluvy má Zhotoviteľ nárok, aby mu 
Objednávateľ zaplatil časť ceny za Dielo uvedenú v článku IV. Zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam 
na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia 
ustanovenia článku IV. Zmluvy. 

12. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy má Objednávateľ nárok, aby mu Zhotoviteľ v lehote dvoch 
kalendárnych týždňov odo dňa ukončenia Zmluvy odovzdal Dielo, resp. tie časti Diela, z ktorých povahy 
vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom je dodanie v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu 
Diela ku dňu ukončenia Zmluvy.  

 
Článok IX. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení Zmluvy bude postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou 
a pozornosťou, bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, príslušné technické normy, ako aj 
technické podmienky, technicko-kvalitatívne podmienky a vzorové listy vydané Ministerstvom dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná podľa podmienok uvedených v  Zmluve, že bude mať vlastnosti 
uvedené v  Zmluve a že bude bez vád. Zhotoviteľ tiež zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť Diela pre 
požadovaný účel.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľom poskytne Zhotoviteľovi na jeho 
žiadosť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov a 
nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie Diela v súlade so Zmluvou alebo zabezpečením 
dopravného priestoru na moste M392 podľa aktuálnych dopravných obmedzení a aktuálnej dopravnej 
situácie, pokiaľ Zhotoviteľ o to požiada Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred. 

4. Za účelom vykonania Diela Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi Prehľadnú situáciu umiestnenia mostného 
objektu, Mostný list, Záznam z hlavnej mostnej prehliadky z 11/2021, Záznam z bežnej mostnej prehliadky 
z 05/2022 a z 03/2023, Záznam z kontrolnej mostnej prehliadky z 09/2023, Projekt dočasného dopravného 
značenia a iné dostupné záznamy o mostnom objekte M392. Akékoľvek záznamy a podklady predložené 
Zhotoviteľovi Objednávateľom smie Zhotoviteľ použiť iba v súvislosti s vykonávaním Diela a nesmú byť 
poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Objednávateľa.  

5. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, je povinný oznámiť 
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní Diela a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu 
odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať 
jeho súhlas. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie Diela v rozsahu podľa článku I. a II. Zmluvy je predmetom činnosti 
Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k jeho zhotoveniu potrebné. 
Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania predmetu Diela. Zhotoviteľ je povinný 
vykonať Dielo osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) 
Zákona o verejnom obstarávaní, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie meniť osoby 
zodpovedné za vykonanie Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom 
prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Ak je potrebné osobu zodpovednú za vykonanie 
Diela nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli na danú pozíciu stanovené vo 
verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať Zhotoviteľ. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť 
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takúto osobu, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Nahradenie osoby zodpovednej za 
vykonanie Diela je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa doručenej 
Objednávateľovi najmenej 15 kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom novej osoby. Prílohou 
žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom 
obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať vykonanie Diela prostredníctvom novej 
osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto novej osoby. Ak 
Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje 
rozhodnutie zdôvodní. 

7. V prípade využitia strojov, prístrojov a zariadení, ktoré podliehajú kalibrácii v zmysle osobitných predpisov, 
je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi platný kalibračný protokol pre každý takýto stroj, prístroj 
alebo zariadenie najneskôr v čase doručenia čiastkovej Správy z kontrolnej prehliadky. 

8. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 
ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na 
miesto výkonu Diela, počas celého jeho priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie osobitných predpisov 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj požiarnych osobitných predpisov. Zhotoviteľ je 
povinný dodržiavať všetky osobitné predpisy, technické normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. 

9. Zhotoviteľ je povinný pri podpise Zmluvy predložiť poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb ktorá bude spôsobená činnosťou 
Zhotoviteľa minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH a následne ju udržiavať v platnosti po celú dobu 
vykonávania Diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť Zmluvu, pokiaľ poistná zmluva resp. 
poistné osvedčenie nebudú predložené. 

 
Článok X. 

SUBDODÁVATELIA 

1. Ak má Zhotoviteľ alebo subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Register partnerov verejného sektora“) v znení neskorších predpisov, je povinný byť 
najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy a počas celej doby jej trvania riadne zapísaný v Registri partnerov 
verejného sektora. 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a 
Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas vykonávania Diela, a to bezodkladne, najneskôr v 
deň nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo. 

3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne 
navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr 
v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných nových subdodávateľov, osoby oprávnené konať za týchto 
subdodávateľov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predmety plnenia. Každý 
subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku iný subjekt. Časť Diela, ktorého vykonávaním poveril 
Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu subdodávateľa, nesmie byť subdodávateľom zverená tretej 
osobe. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 
konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 
opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas 
Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje 
Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

6. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite 
požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal vykonávať časť Diela 
vykonávaného týmto subdodávateľom. 

7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto 
článku Zmluvy, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.  

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo 
inom spore. 
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Článok XI. 
LICENCIA 

  
1. Zhotoviteľ v súlade s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

udeľuje Objednávateľovi vo vzťahu k autorsky chráneným častiam Diela výhradnú licenciu (súhlas) na 
použitie Diela pre jeho ďalšie použitie podľa potrieb Objednávateľa. 

2. Súhlas na použitie časti Diela nadobúda Objednávateľ v deň, kedy mu je časť Diela Zhotoviteľom 
odovzdaná. 

3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas (sublicenciu) na použitie časti Diela v rozsahu licencie 
alebo je oprávnený licenciu zmluvou postúpiť. 

4. Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie časti Diela pre územný rozsah Slovenskej republiky. 

5. Odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie je obsiahnutá v cene za časť Diela v zmysle článku IV. body 
1.1 a 1.2 Zmluvy. 

6. Licencia udelená Zmluvou je udelená na dobu trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak Zmluva 
zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela Zhotoviteľom. 

7. Licencia udelená Zmluvou oprávňuje Objednávateľa použiť časti Diela priamo (svojimi zamestnancami) 
alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov). 

 

Článok XII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
1. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v  Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných osobitných predpisov. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní na základe 
Zmluvnými stranami podpísaného dodatku k Zmluve. Dodatok k Zmluve, ktorý predkladá Zhotoviteľ, musí 
obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny za Dielo aj zdôvodnenie 
tejto zmeny ceny za Dielo. 

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo  Zmluvy na tretiu osobu 
alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo  Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch (origináloch), z toho dva pre Objednávateľa a dva pre 
Zhotoviteľa. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne,                     
že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

7. Neoddeliteľnými prílohami Zmluvy sú :  

Príloha č. 1 Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 3 – Špecifikácia Diela 

 
 

V Trnave dňa:10.4.2024            V Dubnici nad Váhom dňa:27.3.2024  
 
Za Objednávateľa:                                            Za Zhotoviteľa:  

 
 
 
 
 
-----------  v. r. ------------------             ----------  v. r. -------------- 
Ing. Dalibor Trebichalský              Ing. Juraj Dolnák, PhD. 
      riaditeľ SÚC TTSK                  konateľ CivEN s.r.o. 
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PRÍLOHA   Č. 1 ZMLUVY 

CENOVÁ PONUKA – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

(návrh na plnenie kritéria predložený v rámci verejného obstarávania) 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:  

Obchodné meno uchádzača  CivEN s.r.o. 

Zapísaný v 
obchodnom registri OS Trenčín, Odd.: Sro, vložka č. 
41275/R 

Sídlo/miesto podnikania uchádzača  Centrum I. 28/61, 018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO  53 541 979 

DIČ  2121404516 

IČ DPH  SK2121404516 

Platiteľ DPH (ÁNO/NIE) ÁNO 

Uchádzač je MSP (ÁNO/NIE) ÁNO 

Kontaktná osoba v súvislosti 
s verejným obstarávaním 

Ing. Juraj Dolnák, PhD. 

Telefón  +421 907 134 125 

E-mail  info@civen.sk 

 
            NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA:  

Predmet zákazky: Most M392 cez potok Čierna Voda za 
obcou Veľké Úľany v km 30,590 na ceste II/510, okres 
Galanta – vypracovanie dokumentácie monitorovania 
mosta a výkon dlhodobého monitorovania 

Množstvo 
Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Celková cena  

v EUR bez DPH 

1.Spracovanie dokumentácie monitorovania mosta M 392 1 4 082,00 4 082,00 

2. Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392 12 1 908,00 22 896,00 

Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH 26 978,00 

DPH v EUR 5 395,60 

Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 32 373,60 

 
 

V Dubnici nad Váhom, dňa 27.3.2024     
............... v. r. ......................  

Ing. Juraj Dolnák, PhD., konateľ 
(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  

 resp. v živnostenskom registri)  
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PRÍLOHA   Č. 2 ZMLUVY 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

CivEN s.r.o. 

Centrum I. 28/61 

018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO: 53 541 979 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „Most M392 
cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany v km 30,590 na ceste II/510, okres Galanta – vypracovanie 
dokumentácie monitorovania mosta a výkon dlhodobého monitoringu“, vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 918 53  
Trnava: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa 

IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej 

konať za 
subdodávateľa1  

% podiel na 
zákazke Predmet 

subdodávok 

1      

2      

3      

 
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa 27.3.2024     

..............  v. r.......................  
Ing. Juraj Dolnák, PhD., konateľ 

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  
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PRÍLOHA   Č. 3 ZMLUVY 

ŠPECIFIKÁCIA DIELA 

 
 
Členenie, obsah a rozsah: 
Objednávateľ s ohľadom na stavebno-technický stav mosta (STS7) požaduje periodicitu meraní najmenej 1x za 6 
týždňov, pokiaľ nebude určené inak. Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392 sa predpokladá na dobu 18 
mesiacov od schválenia Dokumentácie monitorovania mosta M392, tzn. je potrebné zrealizovať minimálne 12 
kontrolných prehliadok (meraní). 
 

1. Spracovanie Dokumentácie monitorovania mosta M392 (DMM) 

Dokumentácia monitorovania mosta M392 (DMM) musí zohľadniť špecifikáciu prevádzky mostného objektu 
a príčiny vzniku dôvodu na monitorovanie. Súčasťou je vypracovanie návrhu spôsobu priamej realizácie 
dlhodobého monitorovania mosta, vrátane požiadaviek na materiály, komponenty a zariadenia potrebné 
k výkonu monitorovania, určenie sledovaných častí mosta, určenie harmonogramu meraní/kontrolných 
prehliadok a spôsobu ich vyhodnotenia. V rámci DMM je nevyhnutné venovať pozornosť už známym 
chybám a poruchám na všetkých častiach mosta. Primárnym cieľom je nastavenie metodiky dlhodobého 
sledovania porúch nosných konštrukčných prvkov, objektívne posúdenie ktorých bude podkladom pre 
zistenie stavu a možností ďalšieho vývoja. Spracovanie DMM bude vychádzať z obhliadky miesta výkonu 
a tiež zo záverov a odporúčaní z prehliadok mosta, realizovaných Objednávateľom. 
DMM bude predložená minimálne v rozsahu: 
 všeobecná časť a identifikačné údaje  
 základné údaje o mostnom objekte 
 základný popis stavebno-technického stavu mostného objektu 
 všeobecné zásady monitorovania mostného objektu 
 identifikácia a špecifikácia konkrétnych použitých materiálov, komponentov, resp. zariadení pre 

monitorovanie 
 charakteristika a identifikácia častí mostného objektu, pre ktoré je stanovené sledovanie 

(meranie/kontrolné body), popis zistených porúch a ich zhodnotenie, výkresová dokumentácia 
 návrh intervalu (periodicity) meraní počas prevádzky 
 určenie harmonogramu meraní/prehliadok, ich popis a metodika vyhodnocovania 
 návrh na prípadnú zmenu zaťažiteľnosti 
 
DMM musí byť predložená na schválenie Objednávateľovi. 
 

2. Výkon dlhodobého monitorovania mosta M392 v zmysle schválenej DMM, ktorý sa predpokladá na dobu 
18 mesiacov od schválenia Dokumentácie monitorovania mosta M392 s periodicitou 1 kontrolná prehliadka 
za 6 týždňov, tzn. je potrebné zrealizovať 12 kontrolných prehliadok (meraní). V rámci Výkonu dlhodobého 
monitorovania mosta M392 budú vykonávané činnosti stanovené v  DMM, súčasťou bude aj návrh 
opatrení, ktoré bude potrebné zrealizovať tak, aby bolo možné uvedený most ďalej využívať / čiastočne 
využívať z hľadiska zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti. Výstupom dlhodobého monitorovania budú 
čiastkové správy za každú zrealizovanú kontrolnú prehliadku (meranie) samostatne.  

Správy z kontrolných prehliadok (meraní/výkonu dlhodobého monitorovania) budú predložené minimálne 
v rozsahu: 
 základné informácie (termín, čas, teplota, poveternostné podmienky, zúčastnené osoby) 
 základné informácie o zrealizovaných úkonoch/činnostiach 
 pasportizácia porúch  
 fotodokumentácia 
 vyhodnotenie kontrolnej prehliadky 
 záver/návrh opatrení 
 určenie nasledujúcej prehliadky, resp. úprava harmonogramu nasledujúcich prehliadok 

 
Na mostnom objekte je umiestnené dočasné dopravné značenie (DDZ), zamerané na odľahčenie cestnej premávky 
a na predĺženie doby používania mosta v premávke. Všetky požadované výkony (Spracovanie DMM a Výkon 
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dlhodobého monitorovania) budú realizované za premávky na mostnom objekte v zmysle projektu DDZ, pokiaľ 
nebude určené inak. 
Pre vypracovanie predmetu diela je potrebné rešpektovať požiadavky STN, STN EN, dotknutých zákonov platných 
v čase zhotovenia predmetu diela a platných TP a technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR (najmä STN 73 6200, STN 73 6201 a ďalej TP 059, TP 060, TP 061, TP076, 
TP 077).  
 


