Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasledujtcich ustanoveni zakona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany:

Objednavatel’

Obchodné meno: Sprava a udrzba ciest Trnavského samospravneho kraja
Sidlo: Bulharska 39, 918 53 Trnava

zastupeny: Ing. Dalibor Trebichalsky, riaditef

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

ICO: 37847783

DIC:

Telefén:

E-mail:

(d'alej aj len ako ,Objedndvatel*)

a

Zhotovitel

Obchodné meno: GEOCONSULT, spol.sr.o.

Sidlo: Ruzinovska 42, 821 03 Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel: Sro,
vlozka Cislo: 15188/B

zastupeny: Ing. Lubo$ Rojko, PhD., konatel

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 31422969
DIC:

IC DPH:

Telefon:

E-mail

(dalej aj len ako ,Zhotovitel*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom: ,Vypracovanie
projektovej dokumentacie (1) - rekonstrukcia cesty 11/499 Vrbové — Trebatice®.



Clanok .
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vypracovat a dodat’ pre Objednavatela dielo, ktorym je
vypracovanie projektovej dokumentacie v nalezitostiach dokumentacie na realizaciu stavby (dalej aj
,DRS*) pre akciu ,Rekonstrukcia cesty 11/499 Vrbové - Trebatice, v iseku 39,6720 - 42,0710 kkm* (dalej
len ,projektova dokumentdcia“ alebo aj ako ,dielo” alebo aj ako ,plnenie®) v rozsahu a sp6sobom
dohodnutym v tejto Zmluve a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené
dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit projektovi dokumentaciu vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podfa § 117
z&kona o verejnom obstaravani, ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Clanok Il.
Rozsah a obsah projektovej dokumentacie

. Zhotovitel sa zavazuje spracovat a dodat Objednavatelovi projektovi dokumentaciu pre ohlasenie
stavebnych Uprav a udrziavacich prac v nalezitostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) v zmysle
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlasky €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a dalSich

suvisiacich predpisov, platnych v ¢ase podpisania tejto Zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje dodat Objednavatelovi projektovd dokumentaciu v tlacenej forme, elektronickej
forme needitovatelnej (.pdf) a elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentacia
v elektronickej forme bude v identickom &leneni ako dokumentacia v tlaéenej forme. Tlaéenu formu predlozi
zhotovitel v poc¢te 10x + 1x elektronicka forma na vhodnom nosici, zaslana e-mailom alebo uloZzena na
datovom Uulozisku (OneDrive). Vykaz vymer a orientacny rozpocet (sucast predmetu zmluvy) predlozi
zhotovitel v tlatenej forme 3x a v elektronickej forme 1x na samostatnom nosici.

. Sucastou projektovej dokumentacie bude aj rieSenie organizacie dopravy pocas vystavby a projekt
doc¢asného dopravného znacenia, schvaleny Okresnym dopravnym inSpektoratom.

. Spracovanie projektovej dokumentacie musi reSpektovat TP 019 ,Dokumentacia stavieb ciest”.

. V8etky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentécii musia spifiat vlastnosti
stanovené zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a technické poZiadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani
stavby podla vyhlasky &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpec&nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskorsich zmien a dopinkov.

. Projektova dokumentacia bude vypracovana a overena osobou odborne spésobilou pre vykonanie
pozadovanych sluzieb v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

. Zhotovitel je povinny prezriet si miesto, kde sa ma stavba realizovat eSte pred zacatim vypracovania
projektovej dokumentacie a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyziadat vSetky potrebné doklady
a informacie, ktoré suvisia so spracovanim projektovej dokumentacie a Objednavatel je povinny mu
dostupné informacie poskytnut.

. Za u€elom zhotovenia diela poskytne Objednavatel Zhotovitelovi geodetické zameranie Uzemia v systém
S-JTSK a Bpv, vyjadrenia k existencii inzinierskych sieti v zaujmovom uzemi, dokumentacie skutoéného
zrealizovania stavieb a iné dostupné zaznamy o objekte cesty 11/499. Akékolvek zaznamy a podklady
predloZené Zhotovitelovi Objednavatefom smie Zhotovitel pouzit iba v suvislosti s plnenim predmetu Diela
a nesmu byt poskytnuté tretim stranam bez predchadzajuceho vyslovného suhlasu Objednavatela.

. Zhotovitel navrhne podla poziadaviek Objednavatela rekonstrukciu suvislého Useku cesty v potrebnom
rozsahu pre zlep3enie stavebno-technického stavu cesty a jej prisluSenstva, s Upravou a stabilizaciou
podloZia a krajnic, s navrhom technického rieSenia bezpelnostnych prvkov, odvodnenia cesty, s
opravou/vycistenim prisluSenstva cesty a v pripade potreby s preloZzkami inzinierskych sieti v najmendom
nevyhnutnom rozsahu. Smerové a vySkové vedenie cesty ostane bez zmeny. V pripade, ak sa na
uvazovanom useku cesty vyskytuje mostny objekt, projektova dokumentécia nebude obsahovat prace na
mostnom objekte, spracuje sa iba napojenie prechodovych oblasti.

10.Zhotovitel prerokuje navrh technického rieSenia s Objednavatefom pred vypracovanim projektove;j

dokumentacie a predlozi v priebehu spracovania schvaleny koncept dokumentacie na pripomienkovanie.



11.0bjednavatel poZaduje, pokial to technické rieSenie umozni, neuskutoériovat zdbery mimo cestného
pozemku a odsuhlasit majetkové hranice a hranice do€asnych zdberov s Objednavatelom.

12.Rozpocet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montazne prace
a zodpovedal aktualnej cenovej urovni v Case spracovania projektovej dokumentacie. PoloZkovity rozpocet
a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov rozpoctovych cennikov a musia obsahovat konkrétne vypodty
mnozstiev (figury) jednotlivych poloZiek (dizky, plochy, kubatdry, mnozstva a pod.).

13.Projektovu dokumentaciu Zhotovitel vypracuje aj v sulade so zakonom o verejnom obstaravani vzhfadom
na skuto¢nost, Ze realizacia stavby bude uskutoCnena po vyberovom konani na Zhotovitefa diela, ¢o
znamena, Ze nie je mozné v projektovej dokumentacii uvadzat obchodné mena a technické Specifikacie,
ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok &i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

14.0bjednavatel sa zavazuje, Ze riadne vypracovanu projektovu dokumentaciu prevezme a zaplati za jej
zhotovenie dohodnutu cenu uvedenua v Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok IIl.
Termin plnenia a spésob odovzdania plnenia

1. Zhotovitel sa zavézuje riadne a v&as vypracovat/vykonat dielo v rozsahu podfa Clanku I. a Il. tejto Zmluvy,
Sutaznych podkladov a podla jeho ponuky predlozenej v ramci verejného obstaravania uvedeného
v preambule tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda projektovu dokumentaciu v rozsahu definovanom v bode 1
Clanku 1. tejto Zmluvy v termine do 3 mesiacov od U&innosti Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti, ktoré zabrania
riadnemu a véasnému plneniu v dohodnutej lehote, tato lehota pinenia sa primerane predizi o dobu trvania
tejto prekazky. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Objednavatelovi vznik tejto
okolnosti, majucej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

4. Plnenie v zmysle tejto Zmluvy je splnené riadnym vypracovanim a odovzdanim projektovej dokumentacie
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati .

5. Zhotovitel predlozi vypracovanu projektovi dokumentaciu na zavere¢nu kontrolu Objednavatelovi
najneskér 10 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania &istopisu projektovej dokumentéacie.

6. Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie po zavereCnej kontrole sa uskutoCni na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati (dalej len ,,Preberaci protokol”) podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.
Preberaci protokol vyhotovi Zhotovitel v dvoch originaloch abude minimalne obsahovat udaje
o Objednavateflovi a Zhotovitelovi, obsahu plnenia, pri€om Preberaci protokol musi jasne preukazat, Zze
odovzdana projektova dokumentacia je zhotovena a dodana v zmysle zmluvne dohodnutych podmienok.
Jeden original Preberacieho protokolu je uréeny pre Zhotovitela a jeden pre Objednavatela. Preberacie
konanie je ukon€ené dfiom podpisania Preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom.

7. Preberaci protokol za Zmluvné strany podpiSu zodpovedné osoby Zhotovitela a Objednavatela uvedené
v Clanku IV. tejto Zmluvy.

8. Na ucely tejto Zmluvy sa der podpisania Preberacieho protokolu obidvoma Zmluvnymi stranami povaZuje
den odovzdania projektovej dokumentacie Objednavatelovi a su€asne aj za den prevzatia projektovej
dokumentacie Objednavatelom od Zhotovitela.

9. Miestom odovzdania diela a prerokovania bude sidlo Objednavatela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak.

Clanok IV.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0s6b zodpovednych za zhotovenie projektovej dokumentacie a osdb Objednavatela
zodpovednych za poskytnutie sucinnosti pri zhotovovani projektovej dokumentacie:

Za Objednavatela: Ing. Monika Zatkova,

Za Zhotovitela: Ing. Lubo$ Rojko, PhD.,

Ing. Rebeka Prizbulova,



Clanok V.
Cena a platobné podmienky

. Celkova cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne: 9 276 EUR (slovom: [devattisic dvestosedemdesiatSest]
eur) s DPH, ktorej su¢astou je 20 % DPH vo vySke 1 546 EUR, t. j. 7 730 EUR bez DPH.

. Cena za zhotovenie projektovej dokumentécie podla tohto Clanku je kone¢na a zahffia véetky naklady,
ktoré Zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy.

. Cena za zhotovenie projektovej dokumentacie bude uhradena po vyhotoveni a odovzdani projektovej
dokumentacie podra Clanku Ill. tejto Zmluvy a Zhotovitelovi vznika pravo fakturovat cenu za zhotovenie
projektovej dokumentacie diiom podpisania Preberacieho protokolu zodpovednymi osobami uvedenymi
v Clanku IV. tejto Zmluvy.

. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dfia jej doru¢enia Objednavatelovi. Objednavatel uhradi cenu
za dielo prevodom finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, pri¢om
cena za dielo sa povazuje za uhradenu driom pripisania finanénych prostriedkov na uéet Zhotovitela.

. Faktura musi obsahovat nalezitosti v zmysle platnych zakonov upravujucich nalezitosti uctovnych
a danovych dokladov.

. 'V pripade, Ze je faktira nespravna alebo neuplna, je Objednavatel opravneny fakturu vratit bez zaplatenia,
a to najneskor v den jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynut odo diia doru€enia opravene;j, resp.
doplnenej faktury Objednavatelovi.

Clanok VI.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri plneni tejto Zmluvy bude postupovat s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou, bude dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujice sa na plnenie, ako aj technické
podmienky, technicko-kvalitativne podmienky a vzorové listy vydané Ministerstvom dopravy a vystavby
SR.

. Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve av Sataznych
podkladoch, Zze bude mat vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a ze bude bez vad. Zhotovitel tiez zarucuje
uplnost, kvalitu a komplexnost diela pre pozadovany ucel.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas realizacie predmetu Zmluvy poskytne Zhotovitelovi na jeho ziadost
potrebnu sucinnost, a to najma poskytovanim upresnujucich alebo doplfiujicich Udajov a nevyhnutnych
podkladov potrebnych na zhotovenie projektovej dokumentacie v sulade s touto Zmluvou a Suataznymi
podkladmi.

. Zhotovitel  je povinny chranit prava a opravnené zaujmy Objednavatela, je povinny oznamit
Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni Zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov
Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit
len, ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel neméze v€as dostat’ jeho
suhlas.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie diela v rozsahu podra Clanku I. a Il. tejto Zmluvy je predmetom &innosti
Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k jeho zhotoveniu potrebné.
Zhotovitel zaru€uje Uplnost, kvalitu a komplexnost spracovania projektovej dokumentacie.

. Zhotovitel sa zavazuje v ramci projektovej dokumentacie zohladnit vSeobecné zasady prevencie tykajuce
sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj zabezpecit koordinaciu projektovej dokumentacie

v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Clanok ViII.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia je zhotovena podla tejto Zmluvy a Ze po dobu
stanovenu v odseku 3 tohto Clanku Zmluvy bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a bude spdsobila
k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel zodpoveda aj za to, ze dokumentacia



je zhotovena tak, Ze na jej zaklade je mozné realizovat predmetnu stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je
sucastou projektovej dokumentacie. Za vady projektovej dokumentéacie sa povazuje kazda zmena vykazu
vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati projektovej dokumentéacie, ktora ma za nasledok zmenu
rozpoctu.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania Objednavatelovi.
Za vady vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda vtedy, ak boli spbésobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia po€as realizacie stavby podla tejto
projektovej dokumentéacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizacnych nakladov, ¢o spdsobi
napriklad nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, neuplnost projektovej dokumentacie —
vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpodte, resp. vo vykaze vymer, a to az do dfia ukonéenia
stavebnych prac na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati stavebného diela. Tento zavazok prechadza
aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

. Zaruéna doba na projektova dokumentéaciu je 36 mesiacov a zacina plynut odo dfia podpisania
Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami a neplynie v ¢ase odstrafovania vad zo strany
Zhotovitela.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od Objednavatela,
ak Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nespravnost alebo
nevhodnost, pripadne na fAu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

. Pre pripad vady plnenia dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

. Pripadnu reklamaciu vady projektovej dokumentacie je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme (aj elektronickou formou — e-mail) u Zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje po
uplatneni reklamacie Objednavatela reklamovanu vadu odstranit' v lehote do 5 pracovnych dni od jej
uplatnenia Objednavatelom a ak neddjde k dohode o inom termine vzhladom na rozsah zistenej vady.
K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami.

. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne zavaznych predpisov.
Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu jeho Cinnostou.

. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, neprevezme ho a spiSe so Zhotovitelom zapis
o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitef ma povinnost odovzdat dielo
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom v zapise.

. V pripade, Ze vady diela nemozno odstranit alebo ich Zhotovitel neodstrani v stanovenej lehote, ma
Objednavatefl pravo od Zmluvy odstupit. V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani v stanovenej lehote vady diela,
je Objednavatel tieZz opravneny zabezpedit odstranenie vad na naklady Zhotovitela.

Clanok VIIl.

Subdodavatelia

Ak ma Zhotovitel alebo subdodavatel povinnost' zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov, je
povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia tejto Zmluvy a pocas celej doby jej platnosti riadne zapisany v
Registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom navrhnutom a
Objednavatefom odsuhlasenom subdodavatelovi po€as plnenia diela, a to bezodkladne, najneskér v derf
nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela podas trvania Zmluvy, pri€om zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodéavatela alebo vstup daldieho nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny najneskér
v def, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatefom, navrhovanych novych subdodavatelov, osoby opravnené konat za tychto
subdodavatelov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a predmety pinenia. Kazdy
subdodavatel, ktorého sa zmena tyka, musi spifiat aj podmienku podla ods. 1 tohto Clanku Zmluvy.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavateflov alebo ich zmeny podla tohto
Clanku, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Objednavatef si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodéavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.



10.

11.

Clanok IX.
Sankcie a zanik Zmluvy

V pripade, ze Zhotovitel neodovzda projektovi dokumentaciu v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny projektovej dokumentécie vratane
DPH, a to za kazdy def omeskania az do jej prevzatia Objednavatelom.

V pripade, Ze projektova dokumentacia bude mat vady, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu az do vySky 5% zo zmluvnej ceny s DPH.

V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s uhradou faktury v lehote splatnosti podla Clanku V. tejto
zmluvy, Zhotovitel ma pravo na Uroky z omeskania vo vyske v zmysle prislusnych pravnych predpisov
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omes$kania s odstranenim vad projektovej dokumentacie v zmysle Clanku
VII. ods. 6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
50 EUR za kazdy deri omeskania.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvn( pokutu podra tohto Clanku
dotknuté.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode (dalej len
"den zaniku Zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté
z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku drfiu zaniku Zmluvy
dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej strane (ktora svoju
povinnost’ porusila) a jeho ucinky nastavaju diom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost
porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy Zhotovitelom . Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuje najma

a) neodstranenie vad projektovej dokumentécie v lehote uréenej v Clanku VII. ods. 6 tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi plnenie Zmluvy z inych dévodov ako dévodov, ktoré
Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynalozeni ndlezitej starostlivosti,
pripadne z inych dévodov ako dévodov na strane Objednavatela

c) zhotovenie diela s vadami a/alebo po termine pinenia,

d) ak Zhotovitel alebo subdodavatel/subdodavatelia nie su zapisani v Registri partnerov verejného
sektora, ak im takato povinnost vyplyva zo zadkona a tejto Zmluvy.

Objednavatef je tieZ opravneny okamzite odstupit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel vstupil do likvidacie,
na jeho majetok bol vyhldseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodnéa obava, Ze plnenie zavazkov
Zhotovitela podla tejto Zmluvy je vaZzne ohrozené.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy su Zmluvné strany opravnené od Zmluvy odstupit po marnom
uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strane na odstranenie konania v
rozpore so Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi, ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa Zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je 10 dni.

Pre pravnu Upravu odstupenia od Zmluvy a vzdjomnych narokov Zmluvnych stran z neho vyplyvajucich
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok X.
Vlastnicke pravo k predmetu Zmluvy

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela diiom podpisania Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami podfa Clanku Ill. tejto Zmluvy.

Zhotovitel tymto udefuje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouZitie projektovej dokumentacie
v neobmedzenom rozsahu, najma na vyhotovenie rozmnoZenin projektovej dokumentacie, rozSirovanie
projektovej dokumentacie v rdmci realizacie projektu, prip. jeho dalSie spracovanie. Tento suhlas sa
udeluje bezodplatne na neobmedzeny €as a trva aj po ukonéeni platnosti tejto Zmluvy.



Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych si po ich podpise dva ponecha Objednavatel a dva
Zhotovitel.

2. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy preukaze Objednavatelovi, ze ma uzatvorenu zmluvu o poisteni pre
pripad zodpovednosti za Skody. V pripade, ak sa Zhotovitel nepreukaze platnym poistenim zodpovednosti
za Skody, Objednavatel nie je povinny tuto Zmluvu uzatvorit.

3. Akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy budu riedené formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré
sa po obojstrannom suhlasnom podpise obidvoch Zmluvnych stran stant neoddelitelnou sucastou
Zmluvy.

4. Dodatky je mozné uzatvorit len v sulade s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

5. Pre pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve, ako aj
v pripadoch spornych, sa Zmluvné strany riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

6. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v
plathnom zneni. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u€innost diiom
nasledujucim po jej zverejneni.

7. Obidve Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto Zmluvy, Ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, ze tato Zmluva zodpoveda ich slobodnej véli uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Priloha Zmluvy:
Priloha ¢.1 — Opis predmetu zmluvy

Priloha ¢.2 — Zoznam subdodavatelov

V Trnave, dia 02.10.2023 V Bratislave, dfia 28.09.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V.I. V.I.
Ing. Dalibor Trebichalsky Ing. Lubos$ Rojko, PhD.
riaditel konatefl

Sprava a udrzba ciest TTSK GEOCONSULT, spol.sr. o.



PRILOHA C. 1
OPIS PREDMETU ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie v ndleZitostiach dokumentacie na
realizaciu stavby pre rekonstrukciu cesty 11/499 Vrbové - Trebatice, v Useku 39,6720 - 42,0710 kkm
(kumulativneho stani¢enia Cestnej databanky).

Projektova dokumentacia bude obsahovat navrh na zlep3enie stavebno-technického stavu v uréenom useku
cesty 11/499, vratane jej prisluSenstva, s Upravou a stabilizaciou podlozia a krajnic, s navrhom technického
rieSenia bezpecnostnych prvkov, odvodnenia cesty, s opravou/vycistenim prisluSenstva cesty a v pripade
potreby s prelozkami inzinierskych sieti v najmensom nevyhnutnom rozsahu. Nevyhnutnou suc€astou bude aj
rieSenie organizacie dopravy pocas vystavby a projekt do€asného dopravného znacenia.

Zakladné poziadavky:

RieSeny uUsek sa nachadza na ceste 11/499 v km 39,6720 - 42,0710 kumulativneho staniCenia Cestnej
databanky (61,343 — 63,159 kilometrovnikové stanicenie), nie je rozdeleny a je v celkovej dizke 2 400 m,
orienta¢na Sirka v uvazovanom useku je cca 9 m. Zabery cudzich pozemkov sa nepredpokladaju. VSetky
navrhnuté opatrenia budu realizované na cestnych pozemkoch a kategoéria komunikacie ostane nezmenena.
Smerové ani vySkové vedenie cesty sa nemeni, oprava vozovky kopiruje existujucu trasu cesty 11/499. VSetky
betdnové plochy ostanu zachované. V rozsahu uvedeného Useku bude rovnaka konstrukcia vozovky a bude
uplatnena rovnaka technoldgia s maximalnym moznym vyuzitim pévodnych materialov vozovky s ponechanim
pévodného podlozia.

Zhotovitel spracuje v projektovej dokumentacii navrh na rekonstrukciu suvislého Useku cesty v potrebnom
rozsahu a podla poziadaviek Objednavatela. Ciefom bude zlepSenie stavebno-technického stavu cesty a jej
prisluSenstva, s Upravou a stabilizaciou podlozia a krajnic, s navrhom technického rieSenia bezpe&nostnych
prvkov, odvodnenia cesty, s opravou/vy&istenim prisluSenstva cesty a v pripade potreby s prelozkami
inzinierskych sieti v najmenSom nevyhnutnom rozsahu. V pripade, ak sa na uvazovanom uUseku cesty
vyskytuje mostny objekt, projektova dokumentacia nebude obsahovat prace na mostnom objekte, spracuje sa
iba napojenie prechodovych oblasti. V pripade, ak sa na uvazovanom useku cesty vyskytuje priepust, je
vyzadované jeho precistenie a uUprava prislusenstva podla aktualneho stavu (sanacia, otryskanie,
vymena/doplnenie bezpegnostnych prvkov a pod.). Pri osadeni smerovych stipikov je vyZzadované pouzitie
kombinovaného typu s vysuvnym snehovym kolom s reflexnou Upravou.

Nevyhnutnou sucastou bude aj rieSenie organizacie dopravy po€as vystavby a projekt doasného dopravného
zna€enia. Vramci spracovania navrhu projektu doCasného dopravného znafenia poc€as realizacie
stavebnych/rekon$trukénych prac je nevyhnutné zohladnit intenzitu premavky a dopravné zataZenie v uréenej
oblasti. Navrh projektu do¢asného dopravného znacéenia zhotovitel preukazatefne odkomunikuje s dotknutymi
in&titaciami (prislusny ODi a OU).

Predmetom projektovej dokumentacie bude obnova vodorovného trvalého dopravného znacenia na zéklade

existujuceho stavu. Aplikaciu vodorovného dopravného znacenia po dokon&eni stavebnych/rekonstrukénych
prac bude realizovat objednavatel vlastnymi silami.

Zhotovitel je povinny zhotovit dokumentaciu podla STN, STN EN a dotknutych zakonov platnych v Case
zhotovenia predmetu diela a tieZz platnych technickych podmienok, technicko-kvalitativnych podmienok
a vzorovych listov Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze potrebna dokumentécia bude vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou

pre vykonanie pozadovanych sluzieb v zmysle zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov

Zhotovitel vypracuje PD, v ktorej navrhne optimalne technické a ekonomickeé rieSenie. RieSenie stavby musi
byt navrhnuté tak, aby sa poc€as realizacie stavby a po jej ukon€eni v3etky dotknuté pozemky opéatovne
spristupnili. Rozsah vyvolanych investicii zhotovitel navrhne v sulade s § 18, ods.13. zak.€.135/1961 Zb. a
odsuhlasi s objednavatelom. Zaroven je potrebné v projektovej dokumentacii zohladnit minimalizaciu rozsahu
stavebnych prac a ekonomickych dopadov zo stavebnej €innosti a naslednej spravy a udrzby.

Zhotovitel odkomunikuje navrh technického rieSenia s objednavatelom pred vypracovanim dokumentacie a
predloZi v priebehu spracovania koncept dokumentacie na pripomienkovanie. Objednavatel poZaduje (pokial
to technické rieSenie umozni) neuskuto€riovat zabery mimo cestného pozemku a odsuhlasit majetkové



hranice a hranice do€asnych zaberov s objednavatelom a stavebnikom, ktoré su podkladom pre spracovanie
geometrickych planov.

Rozpocet ako sucast projektovej dokumentacie musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné,
remeselné a montazne prace a zodpovedal aktualnej cenovej urovni v Case spracovania projektovej
dokumentacie. Polozkovity rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov rozpoc&tovych cennikov a musia
obsahovat konkrétne vypodty mnozstiev (figury) jednotlivych poloZiek (dizky, plochy, kubatiry, mnoZstva a
pod.).

V ramci projektovej dokumentacie je nevyhnutné stanovit povinnosti vyplyvajuce zo zakona &. 79/2015
Z.z.: odpady z demoldcii materidlovo zhodnotit pri vystavbe, rekons$trukcii alebo udrzbe komunikacii
prostrednictvom mobilného zariadenia na zaklade platného Suhlasu na zhodnocovanie odpadu a vsetky
vzniknuté odpady spravne zaradit podfa Katalégu odpadov.

Objednéavatel poskytne zhotovitefovi su€innost, a to najma poskytnutim geodetického zamerania uzemia v
systém S-JTSK a Bpv, vyjadreni k existencii inzinierskych sieti v zaujmovom uUzemi, dokumentacie
skutocného zrealizovania stavieb a inych dostupné zaznamy o objekte cesty 11/499. Akékolvek zaznamy
a podklady predlozené Zhotovitelovi Objednavateflom smie Zhotovitel pouzit iba v slvislosti s plnenim
predmetu diela.

Projektova dokumentacia musi byt spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok:

o textova Cast’

) vykresova ¢ast

o dokladova &ast

o rozpocet, vykaz vymer

Pocet vyhotoveni dokumentacie

Dokumentacia azmluvné ¢innosti (Cistopis) budld odovzdané v tlacenej forme, elektronickej forme
needitovatelnej (.pdf) a elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentacia v elektronickej
forme bude v identickom ¢leneni ako dokumentacia v tlaéenej forme. TlaCena forma je vyzadovana v pocte
10x + 1x elektronicka forma na vhodnom nosiéi, zaslana e-mailom alebo ulozena na datovom ulozisku
(OneDrive). Vykaz vymer a orientaCny rozpocCet bude predlozZeny v tlaenej forme 3x a v elektronickej forme
1x na samostatnom nosici.

Zhotovitel predlozi jednotlivé sucCasti dokumentacie a zmluvnych Ccinnosti na zavereCnu kontrolu
objednavatelovi zaroven s vyzvou na vyjadrenie/zaslanie pripomienok v stanovenych terminoch e-mailovou
formou. Prilohy (sucasti dokumentacie a zmluvné ¢innosti) budu predlozené na zavere¢nu kontrolu vyhradne
v elektronickej forme na vhodnom nosici, zaslané e-mailom alebo ulozené na datovom ulozisku (OneDrive).

Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim v8etkych suéasti dokumentacie zhotovitelom
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela, podpisanom osobami opravnenymi rokovat vo veciach
technickych v stanovenom termine.

Povinnym obsahom Protokolu o odovzdani a prevzati diela su:

udaje o zhotovitefovi a objednavatelovi

nazov zdkazky, &islo zmluvy/objednavky

pocet vyhotoveni dokumentacie

prehlasenie objednavatela, &i dielo prebera alebo neprebera

Koncept projektovej dokumentacie odovzda zhotovitel jednym z uvedenych spdsobov: v elektronickej verzii
na vhodnom nosicCi osobne alebo postou na adresu objednavatela alebo zasle e-mailom (XX) alebo ulozi na
datovom uloZisku (OneDrive).

Cistopis projektovej dokumentacie odsthlaseny objednavatelom odovzdé zhotovitel na adresu objednavatela:
Sprava a udrzba ciest Trnavského samospravneho kraja, Bulharska 39, 918 53 Trnava (pokial sa objednavatel
a zhotovitel nedohodnu inak).



PRILOHA C. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno Udaje o osobe opravnenej Podiel
- . . = konat’ za Subdodavatela Predmet na
P.¢. a sidlo/miesto ICO s . . .
odnikania (meno, priezvisko, trvaly subdodavky zakazke
P pobyt, datum narodenia) (%)
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