ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clénok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nézov a adresa: Stredna odborna skola elektrotechnicka
Ucnovska 700/6, 908 45 Gbely

Zastupeny: Mgr. Robert Nagy - riaditel’ Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Robert Nagy

b) technickych: Mgr. Robert Nagy

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK92 8180 0000 0070 0069 2416

ICO: 170 50 456

DIC: 202 109 4119

Cislo telefonu: 034 66 21 229

E-mail: sougbely@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: Oleg Rosokha, Dubovany ¢. 201, 92208 Dubovany
Zastupeny: Oleg Rosokha
Kolocava

Sevcéenka 14
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Oleg Rosokha

b) technickych: Oleg Rosokha

Bankové spojenie: 2939154263

Cislo ti¢tu (IBAN): SK1511000000002939154263

ICO: 50690531

IC pre DPH: nie som platca DPH

Cislo telefonu: 0908245436

E-mail: rosochaolegl 1 @gmail.com

Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Pieitany

¢. zivnostenského registra 230-19506
(dalej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolocne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 — zadavanie
zékaziek snizkymi hodnotami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom:
»RekonsStrukcia strechy nad budovou Skoly a dieliami odborného vycviku dielni®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia strechy nad budovou Skoly
a dielnami odborného vycviku dielni“ (dalej len ,,dielo®). Dielo bude realizované v
zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Predmetom diela je rekonstrukcia pultove;j
strechy vratane klampiarskych vyrobkov a bleskozvodu. Podrobny rozsah diela je
uvedeny v projektovej dokumentacii stavby vypracovanej Ing. Martinom Jamnickym,
PhD. a v rozpocte stavby, ktory je sucastou tejto zmluvy ako priloha €. 1 atvori jej
neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predlozenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy av stulade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny poriadok). Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zédkon ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaSka Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zozndmil srozsahom apovahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizécie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Strednd odborna skola elektrotechnicka, Ucnovska 700/6, 908 45
Gbely.
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Clanok III.

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov;

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCena na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 96 173,80 €

Cena za dielo celkom bez DPH 96 173,80 €

(slovom: devitdesiatSest’tisicsjednostosedemdesiattri eur, osemdesiat centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préce, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré¢ budu
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4.5

potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR;

normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vysktSania a garanénych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materidlu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na stradZenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu;

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skasobného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

5.2

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemoze dovolavat’ narokov na zvysenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materidlov oproti predmetu diela v sit'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zadmeny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatel'a nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouzije

materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla ¢€l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do S pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do S dni odo dia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
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53

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

stazuje realizdciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednévatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, priCom mu vznika pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktar a

b) konecnej faktury.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych préc,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K siipisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel mé pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l
vystavit' Ciastkovil faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej cCiastkovej faktary bude prisluSny Objednévatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac
Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor v termine
uvedenom v ¢l. 'V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktiry
budi vystavené prehl'adne na zéklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objedndvatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. Tods. 1.1 tejto zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

Konec¢na faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V konec¢nej faktare budl vysporiadané vsetky
zavazky Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku konecnej faktare su
Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych
faktur. Pri konec¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dila ich dorucenia Objednavatel’'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktiry v 2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat’
nalezitosti dannového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zakonnik*).

Objednavatel’ vykond pred uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZzit’
novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predloZzenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za deii thrady povazuje deit
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktirami aceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl’a €l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zdpisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
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7.2.3

riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
1 dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom €. 50/1976 Zb. o izemnom plédnovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zdkon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podla potreby pracovné
a kontrolné porady za GiCasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podl'a ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nésledne ho do 3 dni doruci vSetkym Ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovan¢ho diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise ozndmi vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bréania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ Objednévatel'ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.
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7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funk¢nost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' 1 poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatelov, ktori maji prisluSna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

Zhotovitel' nesmie poc€as vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat zaviznost' vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prdc musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavézuje, ze pri uskutoctiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opac¢nom pripade znaSa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajtce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oso6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia
VyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel méze na vykonanie diela vyuzit subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda voci
Objednéavatel’'ovi ako keby dielo vykonaval sam, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom
case a v dohodnutej kvalite a si¢asne Zhotovitel’ nesmie zadat’ vyhotovenie celé¢ho diela
len jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podrl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zakona o verejnom
obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ze ma Zhotovitel' v ase uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodéavatel'skii
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodévatel'mi, ktori sa budi podielat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢. 2 ,,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢. 2%) udaje o
subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o
verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. ndzov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj Gidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum narodenia. Priloha ¢.
2 je v takom pripade neoddeliteI'nou stucast’ou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uéasti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sut'aznych podkladoch a nesml u neho existovat’ dovody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Ziadat’" Zhotovitel'a o
okamziti vymenu ktoréhokol'vek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze
subdodavatel’ postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast vykondva v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety méa Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodévatel'a a ozndmit’ jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' Objednéavatelovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o
tejto zmene.

K zmene subdodéavatel'a méze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zéklade
aktualizovania Prilohy €. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
dilu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a, pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikatnych tdajov povodného aj nového
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8.11

8.12

8.13

8.14

subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel’a v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatel’a alebo doplnenia d’alSieho subdodéavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spliiat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory mé subdodévatel plnit. Splnenie osobného postavenia novy subdodéavatel’
preukaze predlozenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v stilade s § 11 zakona
o verejnom obstardvani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel Objednavatel’ovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatel’a predlozi doklady
preukazujuice splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e), f) zdkona o verejnom
obstaravani od subdodavatel’a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené
kopie tychto dokladov. Néklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znéasa
Zhotovitel’ bez naroku na ich hradu objednavatel'om.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky uéasti podl'a § 41 ods. 1 pism.
b) zdkona o verejnom obstaravani, Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky ucasti podl'a § 41 ods. 1
pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, Objedndvatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o
jeho nahradenie. Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych
dni odo diia dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiiceho odseku tohto ¢lanku zmluvy, bude toto Objednévatel’ povaZovat’ za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednévatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 Eur, ako 1 pravo odstlpit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov musia byt’ zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatel'ov tato povinnost’ plati
len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného
sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.*). PoruSenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, v dosledku ktorého vzniké
Objednévatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur a sucasne pravo na
odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu

do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu konecného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikécie
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kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri konecnych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikécie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit
zo zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odstipenie od tejto zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z
registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek poruSenie povinnosti
ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto zmluvy vznika
Objednavatel’ovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednévatel nie je
povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych strén.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvaZenia Zhotovitela, priom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednévatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednévatel’a dielo prevezme: Mgr.
Robert Nagy.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,
h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
1) plén uzivania verejnych prac,

1) vyplneny skiSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zadkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
préacach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.
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10.1
a)

b)

c)

d)

e)

10.2

11.1

11.2

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizdcie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’
ma povinnost' odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

5 000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Ttto pokutu
je Objednavatel opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzden), kym
nenastane naprava,

500 Eur v pripade poruSenia povinnosti podla ¢l. VIL. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial’ nie
je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia.

V pripade omeSkania Objednavatela s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby
konec¢nej faktury, méa Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela abude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:
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a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zaviaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil Objedndvatela
v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpovedé Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zarucné doba zacina
plynit’ dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavédzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inii dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkovéa doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo zniZzenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého wvznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto

ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu Skody a odstapenie od
zmluvy.
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12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

Clénok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku skody poruSenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XIIL
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stcastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clénok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejn¢ho obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zadkona o verejnom obstardvani. Zmluvu moZno menit” formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

Ak Objednévatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) vpripade, ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporacanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované¢ prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.
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14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy
a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zadkona o verejnom obstardvani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zédkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto €l. je rozhodujuci datum dila dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;j
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’,
modze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato€nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
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15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavéizky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zadkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii).

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodévatel'ov (ak je relevantny).

V Gbeloch dna 11.6.2024 V Gbeloch dna 11.6.2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:
Oleg Rosokha Mgr. Robert Nagy

riaditel’ Skoly

Strana 17 z 17



