ZMLUVA O DIELO ¢. 3/2019
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna odborna skola elektrotechnicka

Sidlo: Sibirska 1, 917 01 Trnava
Zastupeny: RNDr. Ing. Iveta Bakitova, riaditelka SOSE
osoba opravnena na jednanie vo veciach
zmluvnych: Magr. Lucia Privalincova
technickych: Tibor Ivani¢

bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu: SK93 8180 0000 0070 0049 6167
ICO: 17055385

DIC: 2021134071

e-mail: privalincova.lucia@zupa-tt.sk

C. tel.: 033/5991898

(dalej len ,Objednavatel*)
2. Zhotovitel

Nazov a adresa: YUKO s.r.0., Vajanského 909/4, 924 01 Galanta

Zastupeny: Julius Kovacs
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Julius Kovacs

b) technickych: Julius Kovacs
bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

&. udtu: SK90 0900 0000 0000 2409 6190
ICO: 31439926

IC pre DPH: SK2020370726

&. tel.: 031/780 56 61, 0903 721 119
E-mail: yuko@yuko.sk

(dalej len ,Zhotovitel)
(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel ako ,zmluvné strany”)
Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie zmeny stavby s nazvom , RekonStrukcia striech
(dalej len ,dielo®). Rekonstrukcia striech predstavuje rekon$trukciu plochej strechy
kinosaly, telocviéne, spojovacej chodby medzi kinosalou a telocvi¢hou a prepojovacej
chodby medzi &kolou atelocviéiou SOS elektrotechnickej v Trnave pouzitim

1/11



hydroizolacnej félie. Sucastou rekonStrukcie je zateplenie striech tepelnou izolaciou
doskami EPS 100 S hr. 2x 100 mm uréenych na zateplenie podlah a plochych striech,
rekonstrukcia klampiarskych konstrukcii, bleskozvodu a potrebnych reviznych sprav.
Podrobny rozsah dodavok a stavebnych prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je
neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy o dielo ako priloha €.1.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve av sulade s poZiadavkami Objednavatefa riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokonCené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vrozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk a predlozenej ponuky, v sulade s rozpoctom stavby, ktory je prilohou
C.1 tejto zmluvy a vsulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a zakona &.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a vyhlaska €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Zze su mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘), ktorého uspeSnym
uchadzaom sa stal Zhotovitel.

2.6 Vychodiskové udaje:
¢ Nazov diela : Rekonstrukcia striech
e Miesto vykonania prac: SOS elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na €astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

d) potvrdenia o splneni technickych poZiadaviek vyhlaseniami o zhode

e) Uradna skusgka TI Nitra, InSpekény certifikat
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V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného

vzmysle zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 171 786,96 €
DPH 20 % 34 357,39 €
Cena za dielo celkom s DPH 206 144,35 €

(slovom: dvestoSesttisicjedenstostyridsatStyri eur, 035 centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa so stavom jestvujuceho objektu,

b) preveril miestne podmienky objektu,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné
k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy aVyzvy na
predkladanie ponuk, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v Specifikacii ponuky

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- kompletnu dodavku materialov potrebnych na rekonstrukciu strechy

- dopravu materialov na miesto montaze

- kompletné montazne a demontazne prace

- stavebné prace suvisiace s demontazou pévodnej izolacie striech

- ekologicku likvidaciu demontovaného materialu a likvidaciu stavebnej sute

- kompletnu prevadzkovu dokumentaciu

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplatfiovat' naroky na zvySenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predkladanie ponuk a sutaznych podkladov
c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicka
Specifikacia dodavky, bola predlozena vyzva na predkladanie ponuk a technicka
Specifikacia.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na
predkladanie ponuk vrozsahu maximalne 20 % zcelkovej ceny diela, ak sa so
Zhotovitelom nedohodne inak a je to v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

3/11



4.9 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma& pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpelenie pbvodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az po¢as zabudovavania materialov. Uvedené
skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenom v €l. |. bod 1.

4.10 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nembzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia ako tie, ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch a predlozenej
dokumentdcii. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru€nej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dna nadobudnutia uc€innosti zmluvy
Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: 90 dni od nadobudnutia ucinnosti
zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez me8kania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu pInenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omedkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane 05 a viac pracovnych dni azaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi
sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupésobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Zze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo odstupit od zmluvy, ¢im nie je dotknuté pravo Objednavatela na
nahradu Skody.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tohto platobného dokladu:-faktary.

6.2 Zhotovitel k poslednému diiu realizacie zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni.
K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba
opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ods. 1 €l. 1 tejto zmluvy. Ak
ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitefnym spésobom, faktura
bude vystavena prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.4 Faktura predstavuje celkové finanCné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika pravo
vystavit' fakturu driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone¢nej fakture budu vysporiadané vsSetky zavazky Objednavatela
uhradit cenu diela. Prilohou ku konecnej fakture je Protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
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6.6 Splatnost faktury je 30 dni odo dna jej doruCenia Objednavatelovi. Konecna faktura
v Styroch rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu. Faktira musi mat
obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®). Faktura bude obsahovat
tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat; def zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury,
den odoslania a den splatnosti faktury; oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na
ktory sa ma finan¢na Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, diastka
DPH v percentach a v € a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu
vystavila; pecCiatka a podpis opravnenej osoby Zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom
liste faktury a jej priloh.

6.7 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZzit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia
novej faktury.

6.8 Suma, na ktoru je faktura vystavena nesmie presiahnut cenu za dielo celkom podfa ¢l.
IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi miesto vykonania prac na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati najneskdér v den zacatia prac. Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebni dokumentaciu.

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia miesto diela zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objednavatel'a

7.2.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej zmluvnymi stranami
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(o. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ods. 1 Cl. | tejto zmluvy.

7.3.2 Su€asne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocCas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatefom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych

5/11



porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavateflom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spdsobilost’ tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekaZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnuat Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeclit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavateflovi. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych
oséb v priestore staveniska a v ochrannej zdéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaSkoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohrfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas realizacie diela znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost
a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, Ci inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace a postupy vsulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpecCi koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade znaSa zhotovitel vSetky
dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. |. bod 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasene;j
zmeny méze Objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porudenie zmluvnych vztahov.
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7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri vypracovani planu uzivania

verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoS$lo k ohrozeniu oséb, majetku alebo
jej poSkodeniu, pripadne k pred€asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje
pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu

vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade,
ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty,
podmienku podla predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor

v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom

jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatefovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podfa uvazenia Zhotovitela, pri€om protokol musi jasne preukazat, Ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. 3 originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a 1 original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo p. Tibor Ivanic.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

a) kopiu zo stavebného dennika,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

d) osvedCenia o akosti pouzitych materialov

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySkov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak po€as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost' odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine ur€enom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla bodu 5.1 tejto zmluvy,
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- 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy def v pripade omes$kania
S odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.

9.2V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou platby faktury, ma Zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vysSke podfa prislusnych pravnych predpisov z dlznej sumy za
kazdy defi omeSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela objednavatefovi § 562 ods. 2
pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba
zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po€as zarucnej doby
spbsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitefom zacina zaru¢na doba plynut driom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v o najkratSom Case,
ktorého dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a sp6sob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uZivaniu diela

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 20% z dodavok a prac, ktorej sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.
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111

11.2

12.1
12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec€uje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podfa bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.
Nebezpelenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelfom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit’ po€as jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit
formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany.
Dodatky budu o€islované podla ich poradia.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doruCenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatelom.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia doruenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v

inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.
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14.2.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podfa odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitefa mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat Zhotovitela
k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.3.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mbze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 15.1 od zmluvy odstupit,
mébze od zmluvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru€enia prejavu vble opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v8eobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu
zmluvné strany robit zapisom v stavebnom denniku.
Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli
z vlastnej véle, urcite, vazne a zrozumitelne.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach. Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel' 2 vyhotovenia.
Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢&.211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou sucastou zmluvy je:
Priloha &. 1: rozpocet stavby
Priloha €. 2: ponuka

V Trnave, dna: 28.06.2019 V Trnave, dna 28.06.2019
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Jalius Kovacs vir. RNDr. Ing. Iveta Bakic¢ova v.r.
YUKO s.r.o. riaditel’ka
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