Zriadovatel

TRNAVSKY
SAMOSPRAVNY
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Stredna odborna slwola chemicla

Nerudova 13 | 920 01 Hiohovec | Slovenska republika

ZMLUVA © DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s ust.

§

3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verginom obstaravani a 0 zmene s doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zmluva®)

1
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna odborna skola chemicka, Nerudova 13, Hiohovec
Nerudova 13, 920 01 Hichovec

Statutarny zastupca: PaedDr. Alzbeta Kopunova Lekarova, tiaditelka

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0049 6407

ICO: 17053811

DIC: 2021268568

¢. telefénu: 033/73 20076

e-mail.: zss.hichovec @ zupa-tt.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov a adresa: AMB SK, s.r.o., Skultétyho 3030/1, Bratislava,
mestska cast Nové Mesto 831 04

Statutarny zastupca: Michal Bartus

bankove spojenie: SLSP Hlohovec

IBAN: SK39 0900 0000 0051 4448 1213

ICO: 51 686 147

DIC: 2120 769 321

¢. telefonu; 0917 535 732

e-mail.: miso.bartus @gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel™)

(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel ako ,zmluvné strany®)

2.1

2.2

ik
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je konanie zmeny stavby s nazvom ,Rekonstrukcia strechy”,
(dale] len ,dielo").Rekonstrukcia strechy objektu skoly predstavuje rekonstrukciu
strechy na budove teoretickehc vyuCavania pavilonu A, na Nerudovej ulici 13,
Hlohovec. Rekonstrukcia predstavuje demontdZzne prace, izolacia strechy, tepelna
izoldcia, ostatne nevyhnutné prace spojené sopravou strechy a odvoz odpadu
spojeného s opravou strechy. Pri rekonStrukcii budli vymeneng vSetky klampiarske
vyrobky. Sucastou rekondtrukcie je vymena a montaz bleskozvodov na uvedenom
objekte s novou reviziou.

Podrobny rozsah dodavok a stavebnych prac je uvedeny v rozpotte stavby, ktory je
neoddelitelnou suéasf'ou iejto zmluvy ako priloha €. 1.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto
zmluve a v sulade s poziadavkami Objednavatela riadne avéas zhotovené dielo
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

odovzdat. Objednévatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v &l IV tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy
na predkladanie pontk a predioZenej ponuky, v sulade srozpoétom stavby, kiory
je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v stilade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976
Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 254/1998 Z. z.. o verejnych pracach. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztfahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
aochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie viady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z.
o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku a vyhlaska ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych plathych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitela alebo jeho
dodavatefov, ktori maju prisiusna kvalifikaciu (platnd odbornd spdsobilost) na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku objekiu a v pilnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, kioré so
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejffo zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania podfa § 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zédkon o verejnom obstaravani®), ktorého dspednym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Vychodiskové tdaje:

- Nazov diela: ,Rekonstrukcia strechy”,

- Miesto vykonanie prac: Siredna odborna skola chemicka, Nerudova 13, 920 01
Hlohovec, pavilon A.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejSie
opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu

vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumenimi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych é&innostiach na ¢&astiach diela
zakrytych v ase realizacie,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
d) potvrdenia o splneni technickych poziadaviek vyhlaseniami o zhode,
e) Uradnt skuska Ti Nitra, Indpekény certifikat.

iv.
CENA ZA DIELO
Cena za dielo je uréena na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseneho
v zmysle zékona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
a to nasledovne:

Cena bez DPH 40 764,52 €
DPH 20% 8152,80€
Cena za dielo celkom s DPH 48 917,42 €

(slovom: &tyridsatosemtisicdevatstosedemnast eur a 42 centov)

Podrobné Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok
je uvedena v rozpotte stavby, ktory je prilohou &. 1 a tvori neoddelitefnt sucast tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil aocenil vSetky prace, ktoré su

nevyhnutné pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto

zmluve:

a) oboznamil sa so stavom jestvujiceho objekiu,

b) preveril miestne podmienky objektu,

¢) zahrnul vetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poZiadavky na riadne
spinenie diela.

Cena za dielo uvedend vbode 4.1 zahifha vsetky vykdzané aocenené prace
a dodavky, a dalSie stvisiace prace, ktoré budl potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmiuvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienck podia tejto zmluvy
a Vyzvy na predkiadanie ponuk, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na dzemi SR,

- norméch a technickych podmienkach uvedenych v Specifikacii ponuky,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- kompletnu dodavku materidlov potrebnych na rekonstrukeiu strechy,

- dopravu materidlov na miesto montaze,

- kompletné montazne a demontaZne prace,

- ekologickd likvidéaciu demontovaného materidlu a likvidaciu stavebnej sute,

- kompletnu prevadzkovl dokumentéciu,

- naklady na udrziavanie ¢&istoty aporiadku na stavenisku avjeho

bezprostrednom okoli,
- néklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a} vlastnych chyb,

b} nepochopenia vyzvy na predkladanie ponuk a sitaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizécii diela.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicka
8pecifikacia dodavky, bola predlozena vyzva na predkladanie ponik a technicka
Specifikacia.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela iv priebehu realizdcie diela
redukovat' rozsah prac, pripadne zmenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na
predkladanie pondk vrozsahu maximélne 15% zcelkovej ceny diela, ak sa so
Zhotovitefom nedohodne inak a v silade so zékonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZzadovat zameny materiélu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materialu
musia byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na hradu
preukazatelnych nakladov vynalozenych na zabezpeéenie pdvodne uvaZovaného
materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az pocas zabudovavania
materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsthlasené Statutdrnym zastupcom $koly
v ¢l. . bode 1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné
materialy a zariadenia ako tie, kioré su uvedené v sutaznych podkiadoch a predioZenej
dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl,
o kiorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zdruénej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom &ase.
Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo dna nadobudnutia Géinnosti
zmiuvy. Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska : 60 dni od nadobudnutia
ucéinnosti zmiuvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom
na omeskanie s pinenim alebo prediZenim terminu pinenia pod!a bodu 5.1.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spodivajucich na jeho strane 05 aviac pracovnych dni a zaroveft neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vodi
Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstipit' od zmluvy.
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5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu,
na ktord bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podfa bodu 5.1, ma
Objednavatel pravo odstlpit od zmluvy, ¢im nie je dotknuté pravo Objednavatela na
n&hradu skody.

Vi
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéaklade tychto platobnych dokladov:
a) diastkovych faktur,
b) konecnej fakttry.

6.2 Raz mesadéne Zhotovitel zastavi stpis vykonanych préac, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor Objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni slpisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
Giastkovul faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktlry
neznhamena prevzatie prisiudnej casti prac Objednavatelom. Kazdé Ciastkove plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné pinenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje
pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, e bude svoje prace vyudtovavat overitelnym spdsobom, fakttry
budii vystavené prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
technickym dozorom Objednavatela.

6.5 Koneéna fakilra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit kone&nl fakitru ditom podpfsania protokolu o odovzdani a prevzati diela
pez vad a nedorobkov. V koneénej fakiire budl vysporiadané vSetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su protokol o odovzdani
a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri konecne
fakturacii budt z celkovej ceny diela odpoditané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.6 Objednéavatel si vyhradzuje pravo z celkovej fakitiry:
- odutovat vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost fakiir vystavenych podia bodu 6.3 a 6.6 tohto ¢l. je 30 dni odo dna ich
dorugenia objednavatelovi. Jednotlivé Giastkové faktlry akonegna faktlra musia
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni
§ 3a ods. 1 zékona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov. Jednotlivé giastkové faktiry a konecna faktira budu obsahovat tieto Udaje:
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- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktlry a oznacenie druhu fakiury; ustanovenie
zmluvy, kioré opraviuje fakturovat; defl zdanitelného pilnenia; defi vystavenia faktlry,
defn odoslania a deh splatnosti faktlry; oznacdenie pehazného ustavu a &islo 0étu, na
kiory sa ma finanéna ¢&iastka uhradif; fakturovana zakiadna diastka bez DPH, Ciastka
DPH v percentach a v € acelkova fakiurovana suma; meno osoby, kiora fakturu
vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby Zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom
liste fakttry a jej priloh.

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne (Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato fakttra Zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit' novd faktdry,
v tomio pripade sa |lehota splatnosti fakttry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej
faktdry.

VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
6.1 Odovzdanie staveniska
6.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi miesto vykonanie prac na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzatl podpisaného oboma zmluvnymi stranami najneskér v def
zacatia prac. Objednavatel Zhotovitelovi odovzda taktieZ potrebnu dokumentaciu.

6.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia miesta diela zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porugenie zmluvy.

6.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

6.2.1 Objednavatel je opravneny konirolovat' dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovovall
riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej zmluvnym stranami
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstainé porusenie
tejto zmiuvy,

6.2.2 Objednavatel je opravneny kontroloval priebeh prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a v8eobecnych pravidiel bezpeénosti
prace (0. i. alkochol, bezpecnosiné opatrenia a pod.)

6.3 Povinnosti Zhotovitefa

6.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanoveniom
vpokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom
stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom & 50/1976 ZB. o (zemnom
planovan{ a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny

dennik Statutarnemu zéstupcovi uvedenom v bode 1 &l. I. tejto zmiuvy.

6.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnl fotodokumentaciu stavebnyeh
prac a odovzdat' ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronicke] podobe na CD
nosici aj potas realizacie stavebnych prac.

6.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat' pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatefom
po¢as zhotovovania diela.

6/13



Zriadovatel:

SK

TRNAVSKY

SAMOSPRAVNY L,
KRAJ 508 HLOHOVEC

Stredna odborna skola chemicka

Nerudova 13 | 920 01 Hlohovec | Slovenska republika

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za Ucasti Statutdrneho zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie Statutdarnemu zastupcovi
Objednavatela podlia &l. ). bodu 1 tejtc zmluvy a nasledne do 3 dni doruél véetkym
uéastnikom.

Ak pri zhotovovani ma dojst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativhosti v zapise oznami vopred
predpokladany def a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je vsilade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objedndvatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na
odbornli spdsobilost tUto nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak
sa nedajl odstranit, navrhnut’ Objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo 8kody na zhotovovanom diele do doby pisomneho odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpedit ipoistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia vetkych
oséb v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve,
vykond také bezpeénosiné opatrenia, aby nedoSlo kohrozeniu osbb v okoli
staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maj
prislusnd  kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asy odborne zaskoleni na
$pecializované prace. V pripade pouZzitia otvoreného ohfha pri svojej Cinnosti je
Zhotovitel povinny zabezpedit poZiarmny dozor pocas realizdcie prac a po dobu 8
hodin po skonéeni prace s otvorenym chriom.

Zhotovitel nesmie pocas realizacie diela zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
a akost dodédvok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budd tvorit' stcast stavby.

Zhotovitel je povinny podas realizacie pine redpektovat vdeobecné technické
poiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlive
prace a postupy vsllade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajd
predmetného diela. Vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia maf
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.
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6.3.12

6.3.13

6.3.14

6.3.15

6.3.16

6.3.17

Zhotovitel bude udrziavat vetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovaf
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmiuvy a zabezpedi koordinaciu
svojich poddodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri uskutoéiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych osbb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vetky
dosledky z toho vyplyvajlce.

Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so Statutarnym zastupcom Objednavatela uvedenym v &l. | bode 1 tejto zmluvy, Bez
odsthlasenej zmeny méze Objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat
neodsuhlasent zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpedené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s projektantom pri vypracovani planu uZivania
verejnej prace tak, aby poéas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo
jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu: plan uZivania obsahuje
pravidla uzivania, technickych prehliadok, Udriby a oprav.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvajl zo zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. oregistri parinerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade,
ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty,

podmienku podla predchadzajlce] vety musia spinit vietky tieto subjekty.

VL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne avéas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskdr v termine uvedenom v &l 5.1 tejto zmluvy, o éom sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmif Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

7.2 Protokol o odovzdani a prevzaii diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom

i

azyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne

obsahovat Udaje o Objednadvatefovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, priGom protokol musi jasne
preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej
priloh. 3 originaly protokolu st urcené pre Objednavatela a 1 original pre Zhotovitela.
Za Objednavatefa prevezme dielo PaedDr, Alzbeta Koptinova Lekarova, riaditelka.

7.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzdad Zhotovitel Objednavatefovi doklady:
a) koépiu zo stavebného dennika,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela,
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

9.1

9.2

d) osvedéenia o akosti pouzitych materialov.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat vyCistené od zvyskov
materiélov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat',

Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pdvodnéeho stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia,
Zhotovitel mé povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

iX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defl omeskania v pripade, ak
nedodr#i termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V. bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V. bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania
s odstranenim vad dieta v zmyste ¢l. X. bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platby faktdry, ma Zhotovitel narok na
trok z omeskania vo vy3ke podfa prislusnych pravnych predpisov z diZznej sumy za
kazdy def omeskania.

) &
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t.. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podfa €l. Vili. bodu 8.3 tejto
zmluvy

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb
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9.3

9.4

9.5

9.6

8.7

9.8

9.9

9.10

10.1

Zhotovitel nezodpoveda za vady, kioré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni véetke
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednéavatela, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatelf nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel podas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi § 562 ods. 2
pism. ¢) Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 10 rokov. Zaruéna doba
zatina plyndat’ diom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v ¢ase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovite!.

Zarukou Zhotovitel prebera zdvazok, ze predmet diela bude poas zaruénej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmliuvy.

V pripade zabezpedenia poddodavok Zhotovitelom zadina zaruéna doba plynut dhiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
je] zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a néasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamécie podlia bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom &ase,
ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spidu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- Mena zastupcov zmluvnych stran

- Datum odstranenia vady

- Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

- Datum zagatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

- Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

- Vyjadrenia, ¢i vada bréanila riadnemu uZivaniu diela

- Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvy$enie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, vdbsledku ktorého vznikd Objedndvatefovi pravo na ziavu
z dohodnutej ceny diela vo vySke 20% z doddvok a prac, kiorej sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu $kody a odsttipenie od
zmluvy.

Xi.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktory vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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10.2 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIi.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
11.1 Vlastnikom diela pocas realizacie je Objednavatel.

11.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kipna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podia bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objedndvatelom pred ich zabudovanim.

11.3 Nebezpedenstvo $kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarmeho prevzatia diela
Objednavatefom.

XAl
OSTATNE USTANOVENIA
12.1 Zmluvné stany sa dohodli, ze vietky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuj za obchodné tajomsivo podla § 17
Obchodného zakonnika.

12.2 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia

Vyhiagky & 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIv.
ZMENA ZMLUVY
13.1 Zmluvu mo2no zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani aozmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit
formou pisomného dodatku k zmiuve, ktory podpiSu obidve zmluvné stany. Dodatky

budt oéislované podla ich poradia.

13.2 Ak objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny
postup:
13.2.1 Objedndvatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju prediozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

13.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorugenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnute] zmluvnymi stranami
v zévislosti od rozsahu poZzadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom.

13.2.3 Objednavate! v lehote do 5 dni odo diia dorugenia ocenenia zmeny zmiuvy resp.
v inej primerane] lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
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pozadovane] zmeny, rozhodne & trva na konani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

13.2.4 V pripade, Zze Objednavatel sdhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

13.3

13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo formu dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit' fakttru za podmienok uvedenych v &l. VI, tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takio vystavent faktlru
Zhotovitelovi uhradit' v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatotne Objednavatefom ma vplyv na
termin vystavby, sti zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budl dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupujii zmluvné strany
analogicky podla odseku 2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorenéhe dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatefovi nevznikd povinnost vykonané naviac prédce zaplatit. Dodatok
k zmiuve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravfiovat Zhotovitela
k uplatnovaniu ceny za naviac prace vo faktdre v zmysle odseku 14.3.

XV,
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmiuvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnend strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytocného odkladu, najneskér vdak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto &l. je rozhodujlci datum dia doruéenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trvd, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podfa bodu 15.1 tohto &l.. od zmluvy
odstupit, moze od zmluvy odstUpit' len spésobom pre nepodstainé porugenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podlfa bodu 15.1 tohto &l.
stanovi na dodatoéné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po
uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ak je uvedeny v bode 15.1 tohto &l.
Odsttpenim od zmluvy zmluva zanika dilom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstlpenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
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a zodpovednosti za vady za Cast diela, kiora bola od odstipenia od zmluvy
zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmliuvy:
a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
Objednavatela,
b) zmiuvnu strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavézky a pohladdvky.

XVi.
ZAVERECNE USTANOVENIA
15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zdvazné predpisy platne
v Slovenskej republike.

15.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin acenu, mdzu
zmluvne strany robit’ zapisom v stavebhom denniku.

15.3 Zmluvou je mozné doplnit' alebo zmeni¥ obojstranne odislovanymi a odsdhlasenymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami aoboch zmluvnych siran alen
v sllade spodmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

15.4 Obidve zmiuvné stany prehlasujl, Ze sa oboznamili s chsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z viastnej
vble, uréite, vazne a zrozumitefne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach. Objednavatel dostane 2 vyhotovenie
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

15.6 Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uginnost’ diom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

15.7 Neoddelitefnou dcastou zmiuvy je:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer - rozpocet stavby.

V Hlohovci, dia 30. 09. 2020 V Hlohovei, dia 30. 09. 2020
Sirodnd oliberns Hlok
ahemiickd
Nemdova 13, Hiohoves

S.1.0. — a

Skultétyho 3030/1
831 04 Bratislava - mestsk dast Nové Mesty’
ICO: 51686147, 16 DPK: sxmm,ef%ﬁ

Za Zhotovitela Za Qbjednavatefa
Michal Bartus PaedDr. Alzbeta Koptinova Lekarova
konatel riaditetka
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