ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov V spojeni s prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
(d’alej len ,,zmluva‘)

Clénok L.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: Stredna odborna Skola technicka
Néazov a adresa: F. Lipku 2422/5, Hlohovec 92001
Zastupeny: Ing. Ol'ga Kropelova
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Ol'ga Kropelova
b) technickych: Ing. Miroslav Horvath
Bankové spojenie: Statna pokladnica

@islo vydavkového uctu: SK89 8180 0000 0070 0049 5463
Cislo projektového uctu: SK96 8180 0000 0070 0072 2996

ICO: 17050324

DIC: 2021268535

Cislo telefonu: 0903 736632, 033/7320620
E-mail: sosthc@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: Adara Slovakia s.r.o.
A.Felcana 27, Hlohovec 920 01

Zastupeny: Ing. Anton Kudela

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Anton Kudela

b) technickych: Ing. Anton Kudela

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK69 1100 0000 0026 2123 1038
ICO: 36232335

IC pre DPH: SK2020172979

Cislo telefonu: 0905 997976

E-mail: info@adara.ak

Zapisany OR OS Trnava oddiel: Sro, vlozka €. :11495/T

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni



2.2 neskor§ich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstardvani®) s ndzvom:

HMultifunk¢né ihrisko®.

2.3 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Multifunkéné ihrisko* (d’alej len ,,dielo*).

Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky a Stavebného
povolenia ¢. MSUHC/32883/2025/1039/HLAG zo dina 9.5.2025 . Podrobny rozsah diela
je uvedeny v projektovej dokumentacii stavby vypracovanej Ing. arch. Matejom
Dudonom, a v rozpocte stavby, ktory je sicastou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej
neoddelitel'na sucast’.

2.4 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto

zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcéas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

2.5 Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu podl’a tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie

cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v stlade
so Specifickymi podmienkami zakona ¢&. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon). Na bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zédkon ¢. 254/1998 Z. z.
o0 verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

2.6 Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa

zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.7 Objednéavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania

Vv zmysle zdkona o verejnom obstaravani, ktorého uspesnym uchadzacom sa stal
Zhotovitel’.

2.8 Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola technicka Hlohovec, F. Lipku 2422/5,

3.1

3.2

Hlohovec 920 01.

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
Vv Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 260 636,52 €
DPH v % 23%
DPH v eur 59 946,40 €
Cena za dielo celkom s DPH 32058292 €

(slovom: Tristodvadsat’tisicpat’stoosemdesiatdva eur, devit'desiatdva centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budi
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR;

- normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

- vypracovanie vyrobnej projektovej dokumenticie Zhotovitelom v pripade
potreby;

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;

- uhrada vodného a stocného v priebehu vystavby;

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konsStrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vysktsania a garanénych skusok;

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute;

- ndklady na odvoz prebytocného materidlu;

- naklady za ulozenie vzniknutého odpadu;

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

- naklady na strazenie staveniska a stavby;

- naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

- poistenie diela;

- colné a dovozné poplatky;

- néklady na vlastnl vodorovnu a zvisla dopravu;

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

- naklady spojené s vyplnenim sktiSobného planu podl'a § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach;

- naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
Vv pripade potreby.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatinovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sitaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemo6ze dovolavat’ narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZené stitazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu zmluvy v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.



411

412

4.13

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zadmeny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene ddjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nemdzu byt pri realizécii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravend v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 9 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu
plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktora bola realizécia diela preruSena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povaZzuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela prerusena.



5.6

5.7

V pripade, ze Zhotovitel’ meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo Ziadat’ ndhradu Skody, pricom mu vzniké pravo na odstipenie
od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok VL
Platobné podmienky

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonané na zaklade tychto platobnych dokladov:

6.2

6.3

6.4

a) ciastkovych faktir, priCom Zhotovitel' je opravneny vystavit' prvi Ciasto¢na
faktaru az v Case, kedy bude dielo zhotovené v rozsahu koreSpondujicom minimalne
20% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH, d’alsie ¢iastkové faktury bude Zhotovitel
opravneny vystavit priebezne az v Case, kedy bude dielo zhotovené vzdy v
rozsahu korespondujucom minimalne kazdych d’alsich 20 % zo zmluvne dojednane;j
celkovej ceny diela s DPH,

b) konecnej faktiry.

Zhotovitel’ vzdy ku kazdej fakture zostavi kryci list a Stipis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac,
potvrdeného stavebnym dozorom, sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednévatel'a osoba
opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak
ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Stpis vykonanych prac musi byt’ v sulade s poloZkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy o dielo, pricom musi obsahovat’ obdobie
realizécie v nom uvadzanych prac, musi zaznamenavat’ skuto¢ne zrealizované mnozstva
prac vykonanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi a fotodokumentaciu
zrealizovanych prac. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a
pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla tohto ¢lanku vystavit’
¢iastkova faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetne;j
Ciastkovej faktiry bude prislusny Objednévatelom odsthlaseny Supis vykonanych prac,
kryci list a zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a doddvkach opatreny
peciatkou a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru (potvrdzujucim, ze prace
uvedené v priloZenych dokumentoch st v sulade so skutoCnostou a predstavuju
poziadavky Objednéavatel’a uplatnené v ramci tejto zmluvy), kdpie stavebného dennika za
prislusné obdobie, vazne listky a fotodokumentacia zachytavajica fakturované prace
a dodavky. Vsetky prilohy k faktire musia byt podpisané a opeciatkované Zhotovitel'om
a stavebnym dozorom. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej ¢asti
prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako celok najneskor v termine
uvedenom Vv ¢l Vo ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednéavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1
7.11

7.1.2

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitel'nym sposobom, faktiry
budu vystavené prehl'adne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

Kone¢na faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V konec¢nej faktare budt vysporiadané vsetky
zavazky Objednéavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku konecnej fakture st
Protokol 0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych
faktur. Pri konec¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
Z titulu Ciastkovych faktar.

Splatnost” faktir je 60 dni odo diia ich dorucenia Objednévatel'ovi na e-mailovu adresu:
sosthc@zupa-tt.sk. Faktary musia obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu. Faktara
musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a bude
obsahovat’ nazov stavby: ,,Multifunkéné ihrisko“, nazov projektu: ,,Modernizacia
ucebni a Sportoviska na strednych Skolich v TTSK okres Hlohovec*, nazov
opera¢ného programu: ,,Program Slovensko 2021 - 2027, kéd projektu v ITMS21+:
(bude zaslany Objednavatel'om po podpise zmluvy). Sumy v uctovnych dokladoch a ich
prilohach sa uvadzaji s presnostou na dve desatinné miesta s matematickym
zaokrhlenim.

Objednavatel’ vykona pred thradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit
nova faktiru, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den
odoslania prisluSnej pefiaznej sumy z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a.

Stucet cien fakturovanych ciastkovymi faktGrami aceny kone¢nej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny za
dielo do doby preukéazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej
prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukazané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnii dokumentaciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.



7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
stihlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, md pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov podl'a Stavebného zakona a predkladat’
stavebny dennik osobe oprdvnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednéavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym tGc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo cCasti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z doévodu operativnosti v zépise oznadmi vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj néklad.

Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zadkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnat’ Objedndvatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vytycenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkcnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po



vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.11 Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.12 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.13 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zdviznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu
svojich subdodavatel'ov.

7.3.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoctiovani diela nepouZzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajtce.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
VyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.3.19 Stavbyvedtci vypracuje zavere¢né stanovisko o stilade zhotovenej stavby s overenym
projektom stavby vratane odsuhlasenych zmien projektu v priebehu uskuto¢novania
stavby na ucely kolaudacie stavby.

Clanok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

8.1 Zhotovitel moze na splnenie zmluvy vyuzit' subdodavatel'ov, priCom vsak zodpoveda
voc¢i Objednavatel’'ovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case



a v dohodnutej kvalite a sucasne Zhotovitel nesmie zadat' splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze ak bude pri plneni predmetu podrl'a tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zdkona o verejnom
obstaravani a S pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavret subdodavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodéavatel'mi, ktori sa budi podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
V Prilohe ¢ 2 ,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢. 2°) udaje
0 subdodévatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o
verejnom obstaravani:

Q) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(i)  adresa pobytu alebo sidlo,

(iii)  ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis

8.4

8.5

8.6

8.7

plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj tdaje o 0sobe
opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha €. 2 je v takom pripade neoddelite'nou stucast'ou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky ti&asti, tykajlice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v stitaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutociovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vzt'ahu k tej Casti predmetu zédkazky, ktorti ma subdodavatel’ plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Zziadat Zhotovitel'a
0 okamzitt vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodéavatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednévatelovi do 5
pracovnych dni odo dna, kedy ho ovymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodéavatel'a moze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zdmer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikatnych tdajov povodného aj nového
subdodavatela, percentualny podiel subdodavky vo vzt'ahu k zmluve, predmet



8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 3 tohto clanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatel’a alebo doplnenia d’alSieho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spinat’
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v stit'aznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit. Zhotovitel’ preukaze splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodéavatela predlozenim relevantnych dokladov spolu
S pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky uéasti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neur¢i dlhSiu lehotu.

V pripade, ze Zhotovitel nedoru¢i ndvrh nového subdodéavatel'a v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednéavatel’ povazovat’
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podla ¢lanku €l. X tejto zmluvy ako i pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.*) musia byt
zapisani do registra partnerov verejné¢ho sektora, a to pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodavatel'ov tato povinnost' plati len vtedy, ak subdodéavatelia maji
povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016
Z. z.. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
v dbsledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi ndrok na zmluvna pokutu podl'a ¢l. X tejto
zmluvy a sucasne pravo na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. =z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uZivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zédkona €. 315/2016 Z. z. Kym nie



9.1

9.2

9.3

je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’
z0 Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dovodom na odsttpenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z ddvodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’
nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a vcas zhotovené dielo Objedndvatelovi
najneskor v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitela.
Za Objednavatel’a dielo prevezme: Ing. Ol'ga Kropelova.

Stucasne s odovzdanim diela odovzd4d Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdentl Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,
h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

i) plan uZivania verejnych prac,



9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1
a)
b)
c)
d)

e)

10.2

10.3

J)  vyplneny skusobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc€istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis 0 zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dent omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial’ nie
je pre dané porusenie dohodnutd ind sankcia,

Vv pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a v siivislosti so zmenou subdodavatel'a podl'a
¢l. VII tejto zmluvy ma Objedndvatel pravo na zmluvnil pokutu vo vyske 5 %
z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie

Vv pripade, Ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora podla ¢l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnl pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ciastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vySke podl'a prisluSnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vSetky pohladavky, ktoré mu

vznikli voci Zhotovitel'ovi z titulu tejto zmluvy.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu
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Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zadvaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednévatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina
plynat dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberda zavédzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii ini dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodéavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatela na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.
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Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajiacich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusSenia v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriad'ovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,.Zriad’ovatel*), pricom Objednavatel ako organizacia
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Zriad'ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok X1V.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zadkona o verejnom obstaravani. Zmluvu moZno menit’ formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

Ak Objednévatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
poZadovane] Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,



c) Vpripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporacanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
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zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstardvani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt’ realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa 0 poruSeni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dita dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;j
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstipit’,
modze od zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto €l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato€nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.
Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
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Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ovatel’a,
b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili S obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informaécit).

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Hlohovci, dia .................. V Hlohovci, diia 23.02.2026

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

Ing. Ol'ga Kropelova
riaditel’ka Skoly



