ZMLUVA O DIELO 5/2016
uzavreta podlazak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna odborna skola technicka -
Muszaki Szakkozépiskola
Kracanska cesta 1240/36
929 01 Dunajska Streda

v zastupeni: Ing. Judita Horvathova — riaditelka Skoly
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: ing. Judita Horvathova

b) technickych: Ing. Judita Horvathova

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK62 8180 0000 0070 0049 5949

ICO: 00891649

DIC: 2021112346

Cislo telefénu: 0908 720 733

e-mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: YUKO s.r.o.
Sidlo: ' Vajanského 909/4
924 01 Galanta

Statutérny zéstupca: Julius Kovacs-konatel spolocnosti
ICO: 31439926
DIC: 2020370726
IC DPH: SK2020370726
Bankové spojenie: S.S. a.s. Galanta
IBAN: SK90 0900 0000 0000 2409 6190

Zapisany: Okresny sud Trnava ¢.vl. 3189/T



l.
PREDMET ZMLUVY

.Stredna odborna Skola technicka — Muszaki Szakkozépiskola, Kratanska cesta 1240/36,
Dunajska Streda - rekonstrukcia okien a oprava podlah v budove Skoly a v strojarskych
dieldach”

2.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavadzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
v sulade so 3$pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov, nariadenie viady & 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmiuvy podfa

&117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Zziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych €asti samostatne.

3.3 Zhotoviterl realizujuci zmiuvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a). fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na d&astiach diela zakrytych

v ase realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skaskach certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,




V.
CENA DIELA

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona
€. 343/2015 Z. z. o verenom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v Cleneni:

Cena celkom bez DPH 39 508,49 €
DPH 20 % 7 901,70 €

Cena diela celkom s DPH 47 410,19 €
(sldvom: Styridsat'sedemtisicStyristodesat’ eur, 19centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Zhotovitel' potvrdzuje,ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace ktoré su nevyhnutné

pre riadne plnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve :

a) oboznamil sa s dokumentaciou

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmiuve

d) v dohodnutych zmiuvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela

44Cena dohodnutd vbode 4.1 zahma vSetky vykazané aocenené prace
a dodavky,odborné posudky,vyjadrenia,skusky a dalSie suUvisiace pracektoré budu
potrebné pri realizacii diela,alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5. Cena dohodnuta v b.4.1. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych,dodacich a platobnych podmienok podrfa tejto zmiuvy a sutaznych
podkladov a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsi jeho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénychskusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZzenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpenostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,




- naklady na vlastnu vodorovna a zvisla dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel nem6ze uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) viastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4 8.Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.9.0bjednavater je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximaine 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatefom stavby nedohodne inak.

4.10.0bjednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZzadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatefnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsihlasené zastupcom
objednavatela.

4. 11.Bez pisomného suhlasu objednavatefa nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

412V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatefa, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitefovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak, spracovat individuainu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym
v bode 4.13.s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhiasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodni Dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.

4.13 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a nommativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitefa musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v der obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) oceneny Vykaz-vymer,resp. na zaklade preukazatelnych
skuto&nych nakladov.




V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmiuvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
¢ase — Termin zacatia prac : 01.12.2016
Termin ukonéenia diela s vypratanim staveniska: 31.12.2016

5.2 Zhotovitefl je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s pinenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, 2Ze zhotovitef bude vomesSkani spinenim pracovnych postupov
a etdpharmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo
nedodrziavaharmonogram prac azaroven neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2,
povazuje satoto omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupésobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zviny objednavatefa dosio
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktor bola
realizacia diela preruSena.

5.5 V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat nahradu Skody, pricom zmiuva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitefovi
primerany dodatoény &as pinenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) koneé&nej faktary.

6.2 Zhotovitel raz mesatne k poslednému difiu mesiaca zostavi stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podfa poloziek uvedenych vo Vykaze-vymer prilohy €. 1. K sUpisu vykonanych prac
adodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatefa osoba opravnena jednat vo
veciach technickych uvedena v b.1 Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit Ciastkovu
fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury
bude objednavatefom odsUhlaseny Supis vykonanych prac.Uhrada d&iastkovej faktury
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objednavatefom. Kazdé dciastkové pinenie sa
povazuje za samostatné zdanitefné plnenie zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené v Suipisoch vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehfadne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veci technickych.

6.5 Konecna fakttira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika pravo
vystavit konec¢nu faktiru diifom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a




nedorobkov. V konecnej faktire budi vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku kone&nej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a sGpis
véetkych objednavatefom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budi z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oduttovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dfia ich dorudenia

objednavateflovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a koneéna faktira musia obsahovat naleZitosti
dariového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zékona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Eiastkové
faktiry a kone¢na faktira buda obsahovat tieto Gdaje:
- oznaenie diela; Sislo zmluvy; &islo faktiry a oznaéenie druhu faktry; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opraviiuje fakturovat; der zdanitelného pinenia; defi vystavenia faktary, deii odoslania a
defi splatnosti faktury: oznadenie pefiazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa ma finanéna
Giastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v €
acelkova fakturovand suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podrfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8. Ak faktura nebude Upina alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktara zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny prediozit nova faktiaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat od terminu predioZenia novej faktury.

6.9. Sucet cien faktirovanych Ciastkovymi faktarami a ceny koneénej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podfa &lL1V.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zaatia prac.

Tuto skutoCnost zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie je
zhotovitel povinny zacat difiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2.Najneskér ku difiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v€itane podruzného
merania).

7.1.3.Bezd6évodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmiuvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa
7.2.1 Objednavatef je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitef
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Zze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatefov
Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkiadat stavebny




dennik osobe poravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej podfa b.1
objednavatefa.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom poéas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podrla potreby pracovné a kontroiné
porady za uCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predioZi na overenie zastupcovi objednavatefa podfa ¢l. . bodu 1. a nasledne do troch
dni dorudi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo ¢asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodn povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornt spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnat objednavatefovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a pos$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funk&nost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikéacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitelf je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia v8etkych osdb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odbomé prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov,
ktori maju prisluSnt kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohria pri svojej €innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pofas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit st€ast stavby.

7.3.11.Zhotovitel je povinny polas realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavéznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.




7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat vS$estranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmiuvy azabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatefov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stuhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel v8etky ddsledky z toho

vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatefa je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhilasit so
zastupcom objednavatefa uvedenym v &l. |. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsUhlasend zmenu poddodavatefa za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdéb.

VIIl.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitef odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatefovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatefovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Eastiach diela zakrytych v Case realizacie.
b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,
¢) képiu zo SD
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvy$kov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitef je povinny ku difiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po€as realizacie prac dosio k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavaterl zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deft omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v &l. V.1 tejto zmluvy,
- 332,— € za kazdy aj zacaty tyzderi omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa bodu
5.1 tejto zmiuvy.




- 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania z odstranenim vad diela v z’rﬁysle

b.X.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania objednavatefla s Ghradou platieb Giastkovych faktur alebo platby koneénej
faktury ma zhotovitel narok na uUrok z omeSkania vo vyske podfa prisluSnych pravnych
predpisov z diznej sumy za kazdy deri omeskania.

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as s maximainou odbornou
starostlivostou,v stlade s touto zmluvou,verjnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela abude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Dielo ma vady, ak:
a) Nezodpoveda pozadavkam dohodnutym v tejto zmiuve,prisluSnym STN a zavaznym
predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatefa azhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatefa, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel pocas 60mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZz).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dinom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v €ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitef.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po€as zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitefom zacina zaruéna doba plynat diiom
odovzdania diela objednavatefovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratSsom cCase, ktorého dizku dohodnu
zmiuvné strany pisomne.Q odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis,v ktorom uvedu
mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady

- podpis a rozsah vady a spésob jej odstranenia

- datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

- vyjadrenia ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela



11.1

1.2

121

12.2

123

13.1

13.2

14.1

14.2

143

- podpisy opravnenych zastupcov zmiuvnych stran

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatefovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkofvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Xi.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je su¢astou maximainej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmiuvy. Zhotovitef
zostava viastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Xin.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavéazuje pri pineni predmetu tejto zmiuvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

Xiv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmiuvy, mbze opravnena
strana od zmiuvy odstapit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urlenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmiuvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mdéze od zmluvy
odstupit len spdésobom pre podstatné poruSenie zmluvy vzmysie § 346 Obchodného
zakonnika.
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14.4 Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmiuvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodatoéné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru€enia prejavu vlle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmiuvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika aostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmiuvu je mozné dopinit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych strdn len vslilade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi Zak.€.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsih
predpisov.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmiuvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmiuvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmiuva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenia.

15.6 Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
Stredni odborni &oia techaishm
Miiszal: Szakkdzépiskola

/ objedndvatel
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