Eislo zmluvy : 005/2013 (PROVA)

.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’ Stredna odborna skola SENICA
Sidlo: V. P. Totha 31/5, 905 01 Senica
v Zastupeni: Mgr. Pavol Paradeiser - riaditel SOS Senica
stavebny dozor Peter Sedlacik- TTSK
ICO: 00 351 997
DIC. 2021086947
C. tel.: 034/6513790
C. faxu: 034/6983440
E-mail: sossenica@sossenica.sk

/dalej len ,,objednavatel/

1.2 Zhotovitel’ PROVA Slovakia, spol. s r.0.
Sidlo: Mikoviniho 11, 917 01 Trnava
v zastupeni: Ing. Michal Vanak, konatel
0soby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Michal Vanak

b) technickych: Ing. Radovan Hecko
stavbyveduci: Ing. Radovan Hecko
bankove spojenie: Sberbank Slovensko a.s., €. 4¢tu : 4200000206/3100
ICO: 31438 806

DIC: 2020359869

IC pre DPH: SK2020359869

C. tel.: 033/ 5342033

¢. faxu: 033/ 5342032

e-mail: prova@provaslovakia.com
mobil: 0905 472 757

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu v Tmave, Oddiel: Sro, vioZzka &.: 2457/T
/dalej len "zhotovitel™/

Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo: " Odstranenie pévodnej stavby "TELOCVICNA"
(dalej len dielo), podla opisu predmetu obstaravania uvedeného v sttaznych podkladoch a riadne zhotovené
dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Jedna sa o odstranenie objektu Telocvi¢fia na pozemkoch 1216/4, 1216/39, 1216/40 v k. 1. Senica, v areali SOS
Senica, ktore su v sucasnosti v havarijnom stave a ohrozuju bezpeénost zamestnancov a $tudentov strednej $ko-
ly. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v rozsahu podfa oceneného vykazu vymer a za podmienok dohodnu-
tych v tejto zmluve a riadne a véas realizované dielo odovzdat objednavatelovi.

2.3 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podra platobnych pod-
mienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit za Ohradu aj naviac prace - prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto
Zmluve, dodatocne pozadované objednavateflom.




2.9 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické
a kvalitativne podmienky realizacie diela azZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k zhotoveniu diela potrebné.

111.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedorobky braniace jeho riadnemu uZi va-
niu.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany
nedohodnu na odovzdavani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zaéiatku do
ukoncenia diela dokumentami :

3.3.1/ -kopie zo stavebného dennika,

3.3.2/ - preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €.18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
vo vySke = 45 899,70 EUR, vratane DPH v ¢leneni :

cena celkombezDPH ............... 38 249,75 EUR
DPH 20% oovveeeeeeeeeeeeeeeeeenn, /7 649,95 EUR

Cena diela celkom s DPH ....... 45 899,70 EUR

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v prilohe €. 1
tejto zmluvy - oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané prace a dodavky, Specifikované vo vykaze
vymer.

4.4 Zhotovitel nembze uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch :

4.4.1/ - vlastnych chyb,

4.4.2/ - nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacie diela,

4.4.3/ - zvySenia cien dodavok a prac za dielo, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve,

4.5 Vpripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo k roz$ireniu predmetu
diela na zaklade poziadavky objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi stpis tychto zmien,
ktoreé zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany dohodn
dodatok k zmluve do 3 dni po dohodnuti novejceny diela.

4.6 V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané naviac prace, je zhotovitel povinny oboznamit' s nimi objnéa-
vatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom termine ;
5.1.1/ - doba realizacie prac : do 90 dni po odovzdani a prevzati staveniska




9.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na predIZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednavatela dohodnu-
tym v tejto zmluve. V pripade, Ze doSlo z viny objednavatela k prerusSeniu vykonavania diela, iehota na zhoto-
venie diela sa predIzuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

5.4 Lehota realizacie moZe byt prediZzena v pripade nepriaznivého pocasia /trvaly dazd, silny vietor,barky,./ resp. v
pripade vyssej moci.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Prace budu fakturované mesacne, resp. po ukonéeni ucelenych ¢asti diela, na zaklade stpisov vykonanych préac,
odsuhlasenych kompetentnym zastupcom objednavatela.

0.2 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi.

6.3 Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti
danoveho dokladu, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom dorudenia opravenej faktiry objed-
navatelovi. ‘

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska :

7.1.1 - Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den za€atia prac. Tito skutodnost zaznamenajl
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie je zhotovitel povinny zacat diiom odovzdania
a prevzatia staveniska.

7.1.2 - Najneskor ku dnu odovzdania staveniska ur€i objednavatel odberové miesta vody a elektrickej energie.

7.2 Povinnosti a spolup6sobenie objednavatel’a :

7.2.1 - Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do 7
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 - Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak prikontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhoto
vovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 - Zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac nebude ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

7.3 Povinnosti zhotovitel'a :

7.3.1 - Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela a predkladat ho technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 - Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas zhotovovania diela.

7.3.3 - Zhotovitel je povinny siedovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do 3
pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 - Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontroiné porady za ucasti
poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat
zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatefa podla ¢l. |. bodu 1.1 pism. b) a ¢) a nasledne
do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 - Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozomit na ne-
vhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na vyhotovenie diela,
ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornl spbsobilost tuto nevhodnost zistit'.

7.3.6 - Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi.




7.3.7 - Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveni-

ska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedo
slo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska a na verejnom priestranstve.

7.3.8 - Zhotovitel je povinny po€as realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné pod-
mienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi. Zhotovitel je viazany
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmet-
neho diela.

7.3.9 - Zhotovitel je povinny zabezpe€it charakter vykonavanych prac tak, aby nenarusili priebeh maturitnych skusok
v termine 20.5.2013 az 24.5.2013 a prijimacich skusok v termine 13.5.2013.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na zaklade protokolu

o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisom
ne najmenej 3 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi nasledovné doklady
8.2.1/ - kopie zo stavebného dennika,

8.2.2/ - potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov ( ak boli zistené ),
8.2.3/ - preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySkov materialov tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu terénne tpravy v okoli
objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitefom zapis

0 zistenych vadach, sp0sobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkiadne
po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovi-
tel.

1 X.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske :

0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defn omeskania v pripade, ak nedodrzi termin plnenia dohodnuty v
cl. V. tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury, ma zhotovitel narok na poplatok z omeSkania vo
vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy denl omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. Il. a bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak :
10.2.1/ - nie je dodané v pozadovanej kvalite,

10.2.2/ - vykazuje nedorobky, t.|. nie je vykonané v celom rozsahu,
10.2.3/ - su vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.2




10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na
nu pisomne upozoril objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 ZaruCna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina plyndt driom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.5 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po¢as zaruénej doby spdsobily na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v éase svojej zivotnosti.

10.6 Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne
faxom a nasledne pisomnou formou.

10.7 Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstraiiovanim vad diela ihned po prijati reklaméacie podfa bodu 10.6 a vady
odstranit v o najkratSom Case, ktorého dlzku dohodn( zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane ma dru
ha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XILI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na realizaciu diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto veci
je sucastou ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovi
tel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢. 374/1999 Zb v
zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

141 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo vzmysle § 345 Ob
chodneho zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa
0 poruseni dozvedela.

14.2 Pre urCenie lehoty uvedenej 14.1 je rozhodujuci datum postovej pediatky odoslania oznamenia.




14.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, zZe na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,alebo ak nevyu
zije pravo v lehote podla bodu 14.10d zmluvy odstupit, mdze od zmluvy odstupitien spoésobom pre podstatne
porusenie zmluvy v zmysle § 346 OZ.

14.4 Ak opravnena strana v lehote na odstapenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na dodatocné pinenie doda
toénl lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je
uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika drnom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhejzmluvnej strane.

14.6 Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na nahradu skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktora bola do odstipenia od zmiuvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

14.7.1/ - cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

14.7.2/ - finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od doruCenia konecne;
faktury objednavatelovi,

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Ob-
chodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazne predpisy platne v Slovenskej republike.

15.2 Menit alebo doplfiat text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov dohodnutych v celom rozsahu
a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany robit zapisom
v stavebnom denniku.

15.4 Zmluva je zhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych po dva obdrzi kazda zo zmluvnych stran.
15.5 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:
priloha €.1 - oceneny vykaz vymer
priloha ¢.2 - ¢asovy harmonogram a financny harmonogram
15.6 Zmluva nadobida platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u€innost nasledujuci den po jej
zverejneni na internetovej stranke objednavatela.

V Senici, dna : 10.aprila 2013 V Trnave, dna: 10.aprila 2013
Cen e el BT
C. oo
/
Mgr. Pavol Paradieser Ing. Michal Vanak 7
naditel konatel /\

“[1CO= 314 388 06, DIC: SK2020359869 |




