.l

1.2

Objedndvatel’;
Nazov a adresa:

Zastipeny:

Osoby opréavnené na jednanie vo veciach:

ZMLUVA O DIELC(

uzavreti podPa ust. § 536 a nasl, zikona & 513/1991 7
neskorsich predpisov v spojent s prisluSnymi ust. zdkg
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zak

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo Getu (IBAN):
ICO:

DIC:

Cislo telefonu:
E-mail;

(d’alej len ,,Objednévatel*)

Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo:

Zastapeny:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Cislo telefonu:
E-mail:

Zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok L.
Zmluvné strany

Stredna odborna 3k
a sluzbach, V. Paul

)

’b. Obchodny zikonnik v zneni

na & 343/2015 Z. z, o verejnom

onov (d’alej len ,,zmluva*)

ola podnikania v remeslach
inyho Tétha 31/5, 905 01 Senica

Mgr. Katarina Mi¢ova, MBA - riaditel’ka Skoly

Mgr. Katarina Miéova, MBA - riaditelka Skoly
Mgr. Katarina Mi¢pva, MBA - riaditel'ka Skoly

Statna pokladnica

SK45 8180 0000 0070 0049 3345

00351997
2021086947

+421 905 547 881

micova@sossenica,sk

PEAMONT, s.r.0.

Na Paziti 766, 908 415a¥tin-Straze
Jozef Susila — konatel

Jozef Susila — konat
Jozef Susila — konat
CSOB

el
el

SK0475000000004028092590

36 860 042
2022672971
neplatca DPH
+421 944 395 216

info@peamontsro.sk

v Obchodnom regist
Oddiel: Sro, VloZks

ri Okresného stidu Trnava,
1 Cislo: 22513/T

(dalej spolocne ,,zmluvné strany* a jednotlivo »Zmluvna strana%),

Predmet zmluvy

Clanok I1.
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2:1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Tato zmluva sa uzatvira ako vysledok verejného| obstaravania v zmysle zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstar4vani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len , zékon o verejnom obstardvani®) s nazvom: ,, Telocvitiia
— Spojovaci pristre§ok®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: »Telocviha — Spojovaei pristresok®
(dalej len ,.dielo*). Diclo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky. Podrobny rozsah diela Je uvedeny v |projektovej dokumentacii stavby
vypracovanej zodpovednymi projektantmi Ing. Peter LeSka, Ing. Richard Macek,
APROREAL, s.r.0. v 08/2024 a v rozpocte stavby, Ktory je sugastou tejto zmluvy ako
Priloha ¢. 1 a tvori jej neoddelitelnt stdast.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v silade s poiadavkami Objedndvatela a riadne avéas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatefovi. Objedndvatel sa zavi uje dokoncené dielo bez vid a
nedorobkov prevziat' a zaplatit za jeho vykonanic cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v &1 IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou & 1 tejto
zmluvy a v stilade so ¥pecifickymi podmienkami z4kona &, 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov ( Stavebny [zdkon ). Na bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri prici sa vzfahujo 3$pecifické ustanovenia zdkona ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmeng adoplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z.
o minimilnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenske; republiky |&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko, zdkon & 254/1998 7. z.
o verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
aochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych é&innosti a inych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, e vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze si mu| znidme technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil postup verejného obstaravania
podla § 108 ods. 2 zékona o verejnom obstarivani , ktorého uspe$nym uchidzaom sa
stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna skola podnikania v remesléch a sluzbach, V.

Paulinyho Tétha 31/5, 905 01 Senica.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok 111,
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l IL tejto zmluvy, nesmie maf Ziadne vady

a nedostatky bréniace jeho riadnemu uivaniu alebo sposobujlice rychlejiie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujlici zmluvne dohodnuté prace| je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zagiatku po ukonéenie dicla dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na dastiach diela zakrytych
v Case realizdcie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skaskach, certifikdty a vyhlasenia o
zhode pouZitych materidlov:

¢) potvrdenia o odstrineni vad a nedorobkov (ak bolj zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov vetejného obstaravania vyhldseného
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 39 946,30 €
DPH ( v zmysle aktuslne platne; legislativy) 0€
Cena za dielo celkom s DPH 39 946,30 €

(slovom: tridsat’devit'tisicdevit’stoftyridsat¥est’ eur, tridsat’ centov)

Podrobné 8pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedend v Prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelni stidast tejto
zmluvy.,

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania préc,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulicie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za diclo uvedeni v ods. 4.1 tohto €. zahffia vietky vykdzané a ocenené price
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d'alsie stivisiace prace, ktoré budu
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4.5

potrebné pri realizdcii diela, alebo potrebné k preyzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.

Cena dohodnutéd v ods. 4.1 tohto &l. kryje niklady potrebné na dodr¥anic zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy

a sut'aznych podkladov, a to najmé:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platngch na Gizemi SR;
- mnormach a technickych podmienkach uvedenych siutainych podkladoch:

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, tdrrba a vypratanie zariadenia staveniska;

- Vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentécie Zhotovitelom v pripade
potreby;

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
- Uhrada vodného a sto&ného v priebehu vystavby;

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skajok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni  a konstrukeii, s vynimkou pripravy  a vykonania komplexného
vyskuSania a garanénych skasok;

- naklady na odvoz a poplatky za uloenic prebytoéného materialu a stavebnej sute;
- ndklady na odvoz prebytoéného materidlu;
- naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;
- naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxy a internetu pre potreby vystavby;
- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych| pracovisk;

- naklady na straZenie staveniska a stavby;
- néklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby;
- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zdriadeni pocas vystavby;

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

- poistenie diela;

- colné a dovozné poplatky;
- naklady na vlastni vodorovnil a zvisli dopravu;
- ndklady na zabezpedenie vykonévania stavebnyceh prac v nepriaznivom potasf:

- néklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych pric;

- ndklady spojené s vyplnenim skugobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona
C. 254/1998 Z. z. overejnych pracach s potyrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolich;
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4.6

47

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

- néklady spojené s geodetickym zameranim a
v pripade potreby.

Vypracovanim geometrického planu

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat a uplatiiovat’ nroky na zvyienie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:
a)
b)
¢)
d)

vlastnych chyb,

nepochopenia siitaznych podkladov,

nedostatoénej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemé¥e dovolavat narokov

nedostatkov riadenia a koordinécie dinnosti pri priprave a realiz4cii diela,

na zvySenie ceny diela z dévodu

zvysenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riefenych v tejto zmluve,

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah pric a charakteristické

Specifikacie doddvok, boli predloené sitazné podkla

Ak Zhotovitel' neocenil niektori
vykazu vymer, mé sa za to, ¥e cenovy rozdiel je z
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a pre

y s vykazom vymer.

polozku v rozpodte| alebo zmenil Jjej mnoZstvo oproti

nuty v inych sadzbéch a cenach
nema nérok na tihradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizécic diel redukovat’ rozsah préc, pripadne

na zamenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sut'agnych podkladoch v rozsahu, ktory

je v stilade so zakonom o verejnom obstardvani.

Objednévatel’ je oprévneny iv priebehu realizicie
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristipit’. Pozi
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma

ndkladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uv
diela, pokial’ k zdmene déjde a? pocas zabudovavani

iela poZadovat’ zdmeny materidlu

davky na zAmenu materidlu musia
ravo na thradu preukédzatelnych
ovaného materialu pre zhotovenie
materialov. Uvedené skuto¢nosti

musia byt odsuhlasené zastupcom Objednévatel'a opravneného na jednanie vo veciach

technickych uvedenom v &1 I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného stihlasu Objednévatela nemézu byt
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to,
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

" pri realizcii diela pouzité iné
Ze pri realizacii diela nepouZije
7 je Skodlivy, resp. je po zdruénej

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedens v tomto ¢lanku, upravena v stilade s prisluinou

zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

UC‘ lanok V,
Cas plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ dielo podl'a &l. 1. tejto

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni
tejto zmluvy.

zmluvy v dohodnutom &ase,

odo diia nadobudnutia G&innosti
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52

33

54

3.4

5.6

6.1

6.2

6.3

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo diia gdovzdania staveniska.
Termin ukon&enia diela aj s vypratanim staveniska: do 3 mesiacov od zadatia pric.

Zhotovitel' je povinny bez megkania pisomne (e-mailom a zipisom do stavebného
dennika) informovat' Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo
staZuje realizaciu diela s désledkom na omegkanie § plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podla ods. 5.1 tohto &I. zmluvy,

Zhotovitel' je opravneny prerugit prace len na nevyhnutnd dobu. Tieto skuto&nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zapisom V stavebnom dennfku. V pripade, Ze
doslo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktorli bola realizdcia diela prerugend.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajiicich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poru$enie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstpit’ od zmluvy.

DodrZanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené ri dnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel’a doglo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort
bola realizécia diela prerugena.

V pripade, 7e Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel’ pravo ¥iadat’ ndhradu skody, priGom mu vznik4 pravo na odstupenie
od zmluvy.

Clanok VL.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonand na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesaénych iastkovych fakinr a

b) koneénej faktury.

Zhotovitel' raz mesagne k poslednému dilu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych priac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (Priloha &. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednévatel's osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uvedena v &1, [ ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sipis vykonanych prac
vady, vréti ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie,

Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto &l.
vystavit' Eiastkovi faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej ciastkovej faktury bude prisluSny Objednévatelom odstihlaseny Supis
vykonanych pric. Uhrada Ciastkovej faktary neznamena prevzatie prisluSnej asti prac
Objednévatefom, kedZe dielo sa bude odovzddvaf ako celok najneskér v termine
uvedenom v &l V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Giastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitela. Objednévaﬁel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba

prace a dodévky zrealizované a pisomne odsthlasené v Stpise vykonanych préc.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

1.1

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyGétovavat overitelnym sposobom, faktiry
budi vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych pric pisomne potvrdenym
zastupcom Objednivatela opravnen¢ho na jednanie|vo veciach technickych uvedenom
Vv ElL Tods. 1.1 tejto zmhuvy.

Kone¢na faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit' koneénfi faktaru diiom podpisania Prgtokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V konegnej faktire budt vysporiadané vietky
zavazky Objedndvatela na uhradenic ceny diela. Prilohami ku koneénej faktire s
Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych Objednavatelom uz uhradenych
faktlr. Pri koneénej fakturacii budd z celkovej ceny diela odpoditané skor zaplatené sumy
z titulu Siastkovych faktar,

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapoéitat’ vodi zavizkom plynticim z tejto
zmluvy vietky zmluvné pokuty, ktoré vo& Zhotovitelovi vznikmi pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrav pri odovzdavani verejnej prace
vzmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v &l IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktir je 30 dnf odo dita ich dorudeni Objednavatelovi. Pre urdovanic
okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktiry je rozhodujice dorudenie faktiry na e-
mailovil adresu Objednavatela. Zhotovitel zagle fakt 'y vratane priloh elektronicky na
adresu: faktury@sossenica.sk . Jednotlivé &astkoveé faktary aj kone¢nd faktira musia
obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu. Faktira musj obsahovat’ néleZitosti v zmysle
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov.

Objednavatel’ vykona pred thradou faktiry jej vecnii a formalnu kontrolu, vritane jel
priloh. V pripade chyb alebo chybajicich udajov vo faktire alebo v jej prilohéch bude
nova lehota splatnosti plynit od dorucenia opravenej, resp. doplnenej faktiry so
vietkymi prilohami. Pre Géely tejto zmluvy sa za dei thrady povazuje defi odoslania
prislu$nej pefiaznej sumy z Gétu Objednévatel'a na iet|Zhotovitel'a,

Stcet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami @ ceny konednej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podPa &1, IV ods. 4.1. ¢jto zmluvy.
Clanok VII.

Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzdad Zhotovitelovi stavenisko v t rmine uvedenom v &l. V ods. 5.1

tejto zmluvy, ato na ziklade riadne (oboma z iluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi odovzda takties potrebnti dokumentaciu (napr. stt'azné
podklady, vykaz vymer).
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7.1.2

1.2 Povinnosii a spolupésobenie Objedndvatela

7.

1.2.2

123

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

i

7.3.3

7.3.4

1.3.5

7.3.6

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo |strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak| sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
sthlasi.

Objedndvatel’ je opravneny kontrolovat' diclo v kagdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje [povinnosti, m4 privo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotoyovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednévatela, povaZuje sa to za podstatné poruenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie technolégie postupov stavby a vieohecnych pravidiel bezpecnosti price
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatelov Slovenska azikonom ¢&. 25/2025 |Z. z. Stavebny zdkon a o zmene
a doplneni niektorych zakonov ( Stavebny zékon ) a predkladat’ stavebny dennik osobe
opravnenej za Objedndvatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v &l. T ods.
1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel’ povinny zabezpeéit' podrobn(] fotodokumentaciu stavebnych préc
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizicie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajiice|sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela |zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za GiGasti povereného zéstupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zéznam, ktory predlo¥{ na overenie zéstupcc{vi Objednavatela podla ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vietkym ti¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu vykonanych innosti alebo asti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj] vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zépise ozndmi vopred
predpokladany dei a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
Ziadost’ Objednavatela odkryt' prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinng bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit' na nevhodnit povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov

Strana 8 z 17



danych mu Objednavatelom na vyhotovenic diela, ak Zhotovitel' mohol vzhladom na
odbornt spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit,

7.3.7 Ak Zhotovitel' zisti skryté¢ prekézky na mieste Zhotovenia dicla, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekgzky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaji odstranit’, navrhniif Objednavatelovi zmenu diela,

7.3.8 Zhotovitel' pred zadatim vykopovych pric zabezpedi vytydenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vritane vytygovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoved4 Zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dévddu a za naroky uplatnené tretimi
osobami slivisiace s pripadnym poskodenim tychto viedeni a sieti.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti krideZi a poskodeniu. Zhotovitel' zn4ga
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeti oplotenie staveniska,
zabezpeti jeho funkénost po cela dobu vystavby g zabezpedi ¢istotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedif i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniskal na vergjnom priestranstve vykona
také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.11 Zhotovitel' zabezpeti vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné price musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela
alebo jeho subdodavatelov, ktori majl prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zagkoleni na $pecializované préce. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri
svojej Sinnosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit' poziarny dozor podas realizacie préc
a po dobu & hodin po skonéent prace s otvorenym ohiiom.

7.3.12 Zhotovitel’ nesmie podas vystavby zniZit' §tandard, [rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost
doddvok stavebnych materidglov, dodavok a postupov, €1 inych dodanych vyrobkov,
ktoreé budi tvorit’ stdast’ stavby.

7.3.13 Zhotovitel' je povinny polas realizcie plne reSpektovat vieobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v stlade snimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptoval zaviznost vietkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. VSetky pouZité materialy avyrobky pri realizacii pric musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v néleZitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy |a zabezpe®i koordiniciu svojich
subdodavatel'ov.

7.3.15 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskuto&fiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
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7.3.16

7317

1318

8.1

82

&3

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

8.4

bez sthlasu opravnenych os6b. V opa¢nom pripade znada Zhotovitel vietky désledky
z toho vyplyvajiice.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a viet dotknuté vstupy musia byt
zabezpedent tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich os b.

Zhotovitel’ je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla [uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprév.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejt
VyhlaSky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodi
Z. z., kiorou sa ustanovujii podrobnosti na zaisteni
stavebnych précach a pracach s nimi savisiacich a
na vykon niektorych pracovnych &nnosti v zneni nes

zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
y Slovenskej republiky &. 147/2013
bezpecnosti a ochrany zdravia pri
odrobnosti o odbornej spdsobilosti
korsich predpisov.

Clénok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov erejného sektora

Zhotovitel’ mbZe na splnenie zmluvy vyuzit' subdodivatelov, priom viak zodpoveda
voti Objednévatelovi ako keby plnil sém, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ase
a v dohodnutej kvalite a sudasne Zhotovitel' nesmie zadat splnenie celej zmluvy len
Jjednému subdodavatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, %e¢ ak bude pri plnen{ predmetu podla tejto zmluvy
spolupracovat’ s tretimi osobami, bude postupovat’ v|silade s ustanovenim § 41 zikona
€. 343/2015 Z. z. as pravidlami pre zmenu subdoddvatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku
zmluvy.

V pripade, Ze mé Zhotovitel’ v dase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatelski
zmluvu/zmluvy so subdodavatel'om/subdodavatel I, ktorf sa budi podielat na
vykondvani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
vPrilohe & 2 | Zozmam subdoddavatelov™ (dalej ako ,Priloha & 2%) ddaje
0 subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu podl'd ustanovenia § 41 ods. 3 zéakona
€. 343/2015Z. z. :
meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. ndzov
adresa pobytu alebo sidlo,

ICO alebo détum narodenia, ak nebolo pridelené ICO
padiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdod4vok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj iidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa obytu a datum narodenia. Priloha
¢. 2 je v takom pripade neoddelitePnou st¢astou tejto zmluvy.

Subdodévatel’ musi spiiiat’ podmienky G&asti, tykajuce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sufaznych podkladoch a nesmu u nelo existovat dévody na vylidenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) 2 ods. 7 a 8 zdkona &. 343/2015 7 2. Opravnenie
dodévat’ tovar, uskuto&fiovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zékazky, ktorti mé4 subdodavatel’ plnif.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Objednévatel' je opravneny kedykol'vek potas trvania zmluvy Fiadat Zhotovitela
0 okamZith vymenu ktoréhokolvek z Jeho subdodavatelov, ak sa preukéze, Ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebg jeho ¢Gast’ vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajiucej vety md Zhotovitel
povinnost’ vymenit' subdodavatela a oznimit jeho identifikdciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo dita, kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodévatela méze déjst’ len po odstihlaseni Objednavatefom na zaklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel' je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory
predchadza dfiu, v ktorom ma nastat zmena ubdodavatela, pisomne oznamit
Objedndvatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov
pévodného aj nového subdodévatela, percentualny| podiel subdodivky vo vztfahu k
zmluve, predmet subdodavky a fdaje o osobe opravnenej konat' za subdodivatela
vrozsahu ako st udaje uvedené vods. 8.3 tohto &lanku (aktualizovany zoznam
subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatel’a alebo doplnenia d'algieho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa nivrh na zrenu alebo doplnenie tyka, spifat
podmienky Ggasti tykajiice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zéroveti nesmt u neho existovat’ dévo y na vylu¢enie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zékona & 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ price sa preukazuje vo vztahu k tej dasti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodévatel’ pinit. Zhotovitel’ preukdze splnenic podmienok Geasti
osobného postavenia nového subdodévatel'a predloZenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatela v lehote podl'a bodu 6. Zaroveti kazdy
takyto subdoddvatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zékona ¢. 343/2015 Z. z., musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V' pripade, Ze navrhovany subdodavatel nespifia podmienky ucasti ako bolo
zadefinované v sitaznych podkladoch Objednavatel pisomne poziada Zhotovitel'a
o jeho nahradenie. Zhotovitel' doru&i navrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni
odo dita dorugenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neurdi dlhsiu lehotu.

Vpripade, Ze Zhotovitel nedorudi ndvrh novéhd subdodavatela v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto élanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povaZovat
za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého vznik4 Objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu podl'a élanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstapit od tejto zmluvy.

Ak je to relevaniné, Zhotovitel', jeho subdodavatelia |v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona &. 343/2015 Z. z. a subdodévatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism.
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8.12

8.13

8.1

92

a) siedmy bod zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zikonov (dalej ako ,zdkon ¢.|315/2016 Z. z.*) musia byt’ zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas) celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost' plati len vtedy, ak subdodévatelia maji povinnost' byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zikona & 315/2016 Z. z..
Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, v dosledku
ktorého vznikd Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy
a si€asne pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby subdodavatel a, ktorym vznikla povinnost zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohT'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. Z.

Zhotovitel' zodpovedd za sprévnost’ a Giplnost Udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu konedného u¥ivatela vyhod a overovanie identifikdcie
konetného uzivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zékona &. 315/2016 Z. z. Kym
nie je v registri kone&nych uivatel'ov vihod zapisané overenie identifikécie koneéného
uZivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednévate! nie je povinny plnit
20 Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania, |Dévodom na odstapenie od tejto
Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodoy podla ustanovenia § 13 ods. 2
zakona €. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako
aj akékol'vek poruSenie povinnosti ustanovenych zikonom & 315/2016 Z. z. Pravo
odstlipit’ od tejto zmluvy vznikd Objednévatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30
dni v omeskani so splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona
€. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona &. 315/2016 Z.
z., Objednévatel nie je povinny plnit z tejto z luvy a nedostane sa pritom do
omeskania.

Clénok TX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a véas

najneskér v termine uvedenom v &l V ods. 5.1 tejto z
o0 odovzdani aprevzati diela, ktory podpisu zastupg
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny @
najmene;j 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyha
Jazyku, podpisany bude oboma zmluvoymi stran
obsahovat' Gidaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitelovi, ¢
diela, pripadne prilohy podla uvéZenia Zhotovitel’
aprevzati diela musi jasne preukszat, ze dielo

hotovené dielo Objednévatelovi
luvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
ovia obidvoch zmluvnych strn.
znamit’ Objednavatel'ovi pisomne

tovi v 4 origindloch v slovenskom
ami. Protokol bude minimélne
pis a Specifikdciu odovzdavaného
a, pricom Protokol o odovzdani
bolo zhotovené adodané podla

poZiadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originily protokolu si urdené pre
Objednévatel'a a jeden original pre Zhotovitela. Za Ob jednavatel'a dielo prevezme: Maer.

Katarina Mifova, MBA, riaditelka $koly.
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9.3 Shcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel

94

9.5

9.6

9.7

9.8

Objednavatel'ovi fotodokumentaciu

stavebnych préc na USB nosi¢i, doklady Vv papiergvej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v &ase
realizacie,

b) osvedtenia o akosti pouZitych materi4lov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstrdneni vid a nedorobkov (ak boli zistené),

€) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumenticiu skuto&ného vyhotovenia stavby s vyznadenim vykonanych
zmien potvrdeni Zhotovitelom,

8) vSetky doklady o predpisanych skiiskach,

h) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,

1)  plan uzivania verejnych préc,

i)

vyplneny skidobny a kontrolny plan podl'a § 13 zikona &, 254/1998 7. 7. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skugkach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za

to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani aprevzati diela dielo odovzdat vydistené od

zvyskov materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne i

revziat a uzivat,

Zhotovitel’ je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
terénne dpravy v okoli objektu, ak podas realizicie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, e dielo m4

vady, dielo neprevezme a spise so

Zhotovitel'om zdpis o zistenych vadach, spésobe a tdrmine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vid, najneskor

v termine uréenom v zépise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok X,
Sankcie

je protokol o odovzdani a prevzati

10.1 Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deft
b)

c)

omes$kania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v €. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332 EUR za kazdy aj zacaty tyden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla

¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy def v pripade omeskania s odstranenim

vad diela v zmysle &l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,
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subdodavatelov na stavbe. Tuto
pokutu je Objednavater opravneny uplatnit’ opakovahe (za kazdy, aj zacaty tyzdeit), kym
nenastane naprava,

¢) 500 EUR za kazdé jednotlivé porudenic povinnosti godra &l. VII. ods. 7.3 a &L VIII ods.

10.2

1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

8.10 a 8.11 tejto zmluvy, pokial’ nie je pre dané porugenie dohodnuté ina sankeia.

V pripade omegkania Objedndvatel'a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktiry, ma Zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyike podl'a prisluinych
pravnych predpisov z diZnej sumy za kazdy defi omegkania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zdruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoved4 za to, e dielo bude zhotoVené riadne a v&as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne

zavéznymi prévnymi predpismi a pokynmi Objednévatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejt
a zaviiznym predpisom,

zmluve, prisludnym STN EN

b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom ozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na u
zmluvy,

ivanie podl'a ¢l. IX ods. 9.3 tejto

d) mé prévne vady vzmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sppsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objedndvatel’a
v stllade s ¢l VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryt¢ vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani aprevzati diela
zodpovedd Zhotovitel' podas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatefovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zarucéna doba zadina
plynut’ diiom protokolireho prevzatia dicla Objedndvatelom a neplynie v &ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovite’.

Zarukou Zhotovitel preberd zivizok, e predmet diela bude pocas ziruénej doby
sposobily na pouZitie na dohodnuty Gcel a zachova |si dohodnuté vlastnosti a kvalita
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze oprévnent reklaméciu dy diela uplatni bezodkladne po
Jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
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11.8

11,9

12:1

12.2

13.1

13.2

13.3

Zhotovitel' sa zavizuje zatat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto &I. a vady bezodplame odstranit v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii int di¥ku lchoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uved:

- mend zastupcov zmluvnych strén,

- ddtum odstrdnenia vady,

- podpis a rozsah vady a spésob jej odstrénenia,
- ddtum zacatia a ukon&enia pric na odstraneni va Y,

- celkovd doba trvania vady od jej oznamenia do o strinenia,
- vyjadrenia, & vada brénila riadnemu u¥ivaniu die| a,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
V pripade, Ze budi zistené také vady dicla, ktord budd maf za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to| za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objednévatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednéavatel'a na ndhradu $kody a odstiipenie od zmluvy.

Clénok XII,
Zodpovednost’ za §kod

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu, ktord vznikne O jedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku kody porusenim povinnosti vypijrvi‘jﬁcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane méd druhd strana narok na nahradu vzn knutej Skody.

Clanok XIII,
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom diela potas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d'alej ako ,Zriadovatel*), pricom Objednavatel' ako organizacia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Zriad'ovatel'a ma dielo v svojej sprave.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovehie diela zabezpetuje Zhotovitel’,
Kipna cena tychto veei je stgastou ceny za dielo celkom podla ¢l IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpetenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
dicla znéSa Zhotovitel az do protokolrneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok X1V,
Zmena zmluvy
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14.1

14.2

Zmluvu moZno zmenit' pocas Jej trvania bez nového verejneho obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Zmluvu mo#no menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpidu obidve zmluvné strany. Dodatky
budi otislované podra ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednévatel’ vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy ZhotoviteFovi.

14.2.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenic zmeny zmluvy pozadovanej
Objedndvatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodt
z rozpoétu, ktory je stidastou povodrej zmluvy,

, bude pouzivaf jednotkové ceny

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoCte nevyskytovali, predlo#i Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) vpripade, e kalkulicia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, budu
price ocenené pomocou smernych orientad ych cien, odporidanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budi prave vykonavané, zniZené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoétu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorudenia o enenia zmeny zmluvy resp. v ingj

14.2.4 V pripade, e Objednévatel’ sthlasi s ocenenim z

14.3

14.4

14.5

14.6

primerancj lehote dohodnute; zmluvnymi stranami v|zavislosti od rozsahu pozadovangj
zmeny rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

eny zmluvy, tato bude oboma

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &l. VI. tejto zmluvy
ana zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je poto povinny takto vystavent faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatotne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, sit zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zakona o ve ejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto &l. zmluvy.

Naviac price pozadované zo strany Zhotovitela méz byt’ realizované len na ziklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktiire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV,
Odstipenie od zmluvy
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&1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

157

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné |porudenie zmluvy, méZe opravnend
strana od zmluvy odstapit, pokial to oznimi pispmne druhej zmluvnej strane bez
zbytotného odkladu, najneskdr viak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urlenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto &L. ]
oznamenia,

rozhodujuci ditum dia dorudenia

Ak oprivnena strana oznimi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto &l. od zmluvy odstupit’,

méZe od zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstatné poruenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto &L. stanovi
na dodatotné plnenie dodatoénii Ichotu, vznika jei pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako Je uvedeny v ods. 15.1 tohto &l.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorudenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prdava apovinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajiucich  z ustanoveni tejto  zmluvy o poskytovani zéruky
a zodpovednosti za vady za &ast’ diela, ktor4 bola do o stipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmlu
a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Zriad’ovatela,
b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok X VI.
Ziverefné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisluiné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vicobecne zaviznd predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsithlasenymi o¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi z4konom o verejnom obstargvani.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inakgie nevyhodnych podntienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
véle, uréito, vaZne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveni
vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

ch. Objednavatel’ dostane dve

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmlyvnymi stranami a G¢innost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov (zékon o slobode
informacii).
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