Zmluva o dielo
¢. 1/2020/0SaP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

medzi

ZMLUVNE STRANY:

Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava

1CO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie:

Cislo bezného Ggtu IBAN:
(d’alej len ,,Objednavatel™)

Statna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Zhotovitel’: mfarch, s.r.o.

Zastupeny: Ing. Arch. Marek Filo, konatel’
Sidlo: Ceginova 2, 821 05 Bratislava
1CO: 43952003

DIC: 2022524955

IC DPH: SK2022524955

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK5811000000002620180435

Zapisany v obchodnom registri Okresného Sudu Bratislava I, vlozka ¢. 43719/B
(d’alej len ,,Zhotovitel”)

(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany®)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zékona .
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov s ndzvom: Vypracovanie projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach realizaéného projektu s nazvom: ,Modernizdcia SOSRV
s VJM Dunajskd Streda“ a vykon odborného autorského dohPadu.

Clénok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo vypracovat
adodat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela dielo:
~Modernizdcia SOSRV s VIM Dunajskd Streda“ v rozsahu:



1.1. Projektova dokumenticia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach
realiza¢ného projektu (d’alej tiez ako ,,PD*)

1.2. Vykon odborného autorského dohl’adu (d’alej tiez ako ,,OAD*),

d’alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy*, ,dielo” a jednotlivo ako ,Casti diela“ alebo
,jednotlivé plnenia®.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych
plneni su Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktora je
neoddelite'nou stc¢astou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vyziadat si od Objednavatela vsetky potrebné podklady
a informdcie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu
dostupné informacie poskytnit. Rovnako aj Zhotovitel' je povinny pred spracovanim
diela preverit’ si existenciu podzemnych inZinierskych sieti.

PD podla bodu 1.1. tohto €lanku sa povazuje za ucelend &ast' plnenia, ktora bude
Objednévatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

PD bude vypracovand aoverend osobou odborne spdsobilou pre vykonanie
pozadovanych prac.
Predmet zmluvy bude vypracovany vzmysle ustanoveni zakona ¢&. 50/1976 Zb.

o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok.

Projektovil dokumentaciu Zhotovitel’ vypracuje aj v sulade so zdkonom &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢&. 343/2015 Z. z.) vzhPadom na skuto€nost, Ze realizdcia
diela bude uskuto¢nena po vyberovom konani na Zhotovitel’a diela, ¢o znamend, Ze nie je
mozné v PD uvadzat' obchodné mend a technické Specifikécie, ktoré by odkazovali na
konkrétny vyrobok ¢i vyrobeu, ale iba presny opis ich parametrov.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Zze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé Casti
plnenia prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu uvedentl v ¢lanku IV tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumenticie po prerokovani
s Objednévatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrZany.

Clanok 2
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

. Zhotovitel’ sa zavizuje riadne a v¢as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku I.
a Prilohy ¢&. 1 tejto zmluvy, v stlade s Vyzvou na predloZenie ponuky a s jeho ponukou
predloZenou v rdmci verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy riadne

a vcas.
. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vypracuje adoda jednotlivé casti diela v nasledovnych

terminoch:
2.1. Projektova dokumentacia: do 45 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy



2.2. Odborny autorsky dohl’ad — od zalatia realizdcie stavby do ukoncenia stavby,
resp.do nadobudnutia prdavoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia

3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy v zmysle ¢lanku 1 ods. 1 tejto
zmluvy sa uskuto¢ni na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati (dalej len ,,protokol®),
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel vyhotovi v piatich
origindloch a bude minimalne obsahovat' udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi,
predmet plnenia a prilohy, pri¢om protokol musi jasne preukézat, Ze odovzdavand ¢ast
predmetu zmluvy bola zhotovena a dodanéd podl'a poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
Styri originaly protokolu st uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za
Objednavatel'a dielo prevezme a prislusny protokol podpise.

Za Objednavatela prevezme dielo Ing. Miroslav Knap — riaditel' odboru stratégii
a projektov, tel. 0918 620 600, e-mail:_ miroslav.knap@trnava-vuc.sk.

Za Zhotovitel’a dielo odovzda: Ing. Arch. Marek Filo, 0918 467 270,

e-mail: fillo@filloarchitekti.sk

4. Protokol o prevzati Casti plnenia podla ¢lanku 1 ods. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy bude
podpisany aZ po prekontrolovani jeho Struktiry a rozsahu odovzdaného diela, resp. Casti
diela Objednédvatel'om.

5. Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle
Clanku 1. tejto zmluvy Objednavatelovi a vykonanim odborného autorského dohl'adu za
splnenia podmienky uvedenej v bode 8 tohto &lanku.

6. Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel’ zisti, Ze tato East’ plnenia mé vady, tato
Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, spdsobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' tito &ast’ plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zépise.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major dbjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekdky. Zhotovitel
je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' Objedndvatelovi vznik tejto
okolnosti, majticej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

8. Podmienkou pre vykonanie odborného autorského dohl'adu podl'a élanku 1 ods. 1 bodu 1.2
tejto zmluvy je uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej
len ,,zmluvy o NFP“) pre projekt ,,Skvalitnenie praktického vyucovania na SOSRV
s VIM Dunajskda Streda®. V pripade, ak vysSie uvedend zmluva o NFP nebude
uzatvorend, predmet zmluvy bude povazovany za splneny odovzdanim PD a povinnost’
Zhotovitel'a plnit' predmet zmluvy podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.2. tejto zmluvy, ako aj
povinnost’ Objedndvatel’a zaplatit’ za vykonanie OAD podl’a tejto zmluvy, dfiom dorucenia
oznamenia o neschvaleni Ziadosti o NFP, zanika.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximélnou odbornou
starostlivostou a pozornost'ou a v sulade so vSeobecne z&véznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, svyzvou na predloZenie ponuky v ramci
verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami



10.

11.

verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel' diela v zmysle tejto zmluvy je povinny spolupracovat’ so Zhotovitelom
verejnej prace snazvom ,,Modernizicia SOSRV s VIM Dunajskd Streda“ pri
vypracuvani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace a pri spracovani planu
uzivania verejnej prace.

Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré moézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednivatela. Od
pokynov Objedndvatel’a sa Zhotovitel' mdze bez predchadzajticeho stihlasu odchylit’ len
ak je to nalichavo nevyhnutné v zdujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemdze véas.
dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavdzuje vCas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynd z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o vSetkych skutoénostiach,
ktoré maji vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zdujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavézuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu si¢innost.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1 a prilohy

¢. 1 tejto zmluvy je predmetom ¢innosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatel'a a zavizuje sa
vykondvat predmet zmluvy s maximéalnou odbornou starostlivostou, v zdujme
a v prospech Objednévatel’a.

Zhotovitel’ zarucuje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ vypracovania diela pre poZadovany
ucel v zmysle ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpedi splnenie svojich zavédzkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vSetku potrebnii sicinnost. Oprdvnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim
poverené osoby,

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny trad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurépskej tnie,

f) Vybor pre vnitorny audit a vladny audit,

g) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky,

h) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienkou podla
predchadzajlcej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.



1.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Celkovéd cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zaklade vysledkov
verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1. Projektova dokumenticia pre vydanie stavebného povolenia
v podrobnostiach realiza¢ného projektu

Cerna bez DPH 5100,- €
DPH 1 020,- €
Cena s DPH 6 120,- €

1.2.  Vykon odborného autorského dohl’adu (OAD)

Cena bez DPH 600,- €
DPH 20% 120,- €
Cena s DPH 720,- €
Cena spolu za PD a OAD

Cena bez DPH 5700,- €
DPH 20% 1 140,- €
Cena celkom s DPH 6 840,- €

Uvedend cena celkom s DPH je kone¢nd a zahfiia vsetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi
vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

Podkladom pre Ghradu ceny za zhotovenie diela podla ¢lanku 4 ods. 1 tejto zmluvy budd

Ciastkové faktiry vystavené Zhotovitelom po protokoldrnom odovzdani a prevzati
jednotlivych Casti plnenia podla ¢lanku 1 ods. 1, v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 a4 tejto
zmluvy. Fakturicia za OAD bude uskutoénend po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudagného rozhodnutia. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalenddrnych dni odo dia
dorudenia faktiry vystavenej Zhotovitel'om Objednavatelovi. Sicast'ou kazdej Ciastkovej
faktiry bude Protokol o odovzdani a prevzati Casti plnenia, podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Objedndvatel’ uhradi cenu podla bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
resp. &ast’ plnenia prevodom finanénych prostriedkov na et Zhotovitela uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy na zéklade vystavenej faktuary.

Faktra vyhotovend v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych
zakonov upravujicich nalezitosti uétovnych a dafiovych dokladov.



3,

1.

Faktira — daflovy doklad vystavend Zhotovitefom musi obsahovat' nézov diela:
»Modernizdcia SOSRV s VIM Dunajské Streda®.

Objedndvatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktiira bude netplnd alebo bude obsahovat’ nespridvne tidaje alebo
nebude obsahovat’ nélezitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo néleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objedndvatel’ vrati faktaru Zhotovitelovi na opravu resp.
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novt faktaru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary. Pre tgely tejto
zmluvy sa za den Uhrady povazuje defi odoslania prislusnej pefiaznej sumy z G&tu
Objednavatela na et Zhotovitel'a uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy.

Cldnok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spolivajice najmid v odovzdani
dopliiujicich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel aj Zhotovite urcili zodpovednych pracovnikov, sktorymi budi
prejednavané poZiadavky vyplyvajice z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a:

Ing. Gabriela Hrebikova, 0911 170 143, e-mail: hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a:

Ing. Arch. Marek Filo, 0918 467 270, e-mail: fillo@filloarchitekti.sk

Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods.l pism. a) bod 2 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré bude zhotovitel organizovat
podl'a potreby - minimélne v Gvode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy
z porad bude spracovavat’ Zhotovitel’, pricom ich musi zéstupca Objednévatel'a odsuhlasit,
pripadne doplnit’ najneskdr do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu sti¢ast'ou dokladove;j
Casti PD. Pozvanie na kontrolni poradu organizuje Zhotovitel’.

Cldnok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze

po dobu stanoven v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat vlastnosti dojednané v tejto
zmluve abude spdsobily k pouZitiu na dohodnuty ucel. Vramci tejto zodpovednosti
Zhotovitel zodpoveda vyslovne aj za to, Ze PD je zhotovena tak, Ze na jej zdklade je mozné
realizovat’ predmetni stavbu pri dodrZani rozpoétu, ktory je sucastou PD. Za vady PD sa
povazuje kazda zmena vykazu vymer zrealizovand po odovzdani a prevzati PD, ktord ma
za nasledok zmenu rozpoctu.

. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projektovd dokumentécia v Case jej odovzdania

Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrZanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa
prejavia podas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na
kvalite alebo zvySeni realizaénych nékladov, ¢o spdsobi napr. nesulad vykresovej



dokumentacie avykazu vymer, neliplnost projektovej dokumenticie — vynechanie
projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer ato aZ do dia
nadobudnutia prévoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uZivani stavby.
Tento zavizok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

3. ZaruCna doba na projektovil dokumenticiu je pdt rokov azalina plynut odo dria
odovzdania projektovej dokumenticie bez vad Objednavatelovi a neplynie v &ase
odstratiovania vad zo strany Zhotovitel’a.

4. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel'a, ak Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost” alebo nevhodnost’, pripadne na tiu pisomne upozornil Objednéavatel'a
a ten na ich pouziti trval.

5. Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

6. Pripadnt reklaméciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou)
u Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavézuje po uplatneni reklamacie Objednavatel’a reklamovant
vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatelom, ak
neddjde k dohode o inom termine vzhladom na rozsah zistenej vady. K reklamécii sa
zhotovi pisomny zépis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

7. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobent jeho
¢innost'ou. Doklad o poisteni Objednéavatel'ovi na poziadanie predloZi.

8. Zhotovitel' zodpovedd Objednédvatelovi za Skodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto
zmluvy.

9. V pripade, Ze vady diela nemoZno odstranit’ alebo ich Zhotovitel' neodstrani v stanovenej
lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstipit. V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani
v stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpedit odstranenie
vad na naklady Zhotovitela.

10. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze opravy vad predmetu diela nie si predmetom vykonu
odborného autorského dohladu.

11. Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vieobecne zavdznych predpisov Zhotovitel'om.

Cldnok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim kaZdej jednotlivej Casti plnenia prechddza na
Objednavatela vlastnicke pravo k odovzdanej Casti diela.

2. Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za u€elom realizécie projektu:
»Skvalitnenie praktického vyucovania na SOSRV s VJM Dunajskd Streda*.

Zhotovitel' tymto udeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouZitie diela
v neobmedzenom rozsahu, najmé na vyhotovenie rozmnoZenin diela, rozSirovanie diela
vramci realizicie projektu, prip. jeho d’alsie spracovanie. Tento sthlas sa udel'uje
bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.



Clanok 8
Sankcie a odstiipenie od zmluvy

. V pripade omeSkania Objednévatel'a s pefiaznym plnenim ma Zhotovitel' prdvo na Grok
z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

. V pripade, Ze Zhotovitel' nedoda jednotlivé asti plnenia zmluvy v terminoch podl'a &lanku
2 ods. 2 tejto zmluvy, méd Objednavatel' pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zo
zmluvnej ceny za jednotlivé plnenie (uvedenej v &lanku 4 ods. 1) za kazdy defi omeskania az
do jeho prevzatia Objedndvatel'om.

. Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl’a &lanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je Objedndvatel’ opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5% zo zmluvnej ceny za kazdy deri omeskania.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody. Toto
neplati v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni svoj zavdzok z dévodu spdsobeného na strane
Objednévatela.

. Objedndvatel’ je opravneny zmluvnt pokutu vyfakturovat’ okamZite ako mu vznikne podl'a
tejto zmluvy na fiu nérok, splatnost’ faktir je 30 dni od ich doruéenia Zhotovitel'ovi.

. Kazd4 zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstipit’ v pripade jej zdvazného
alebo opakovaného poru$enia druhou zmluvnou stranou, priom za podstatné porusenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

e nedodrzanie terminu plnenia.

. Platnost tejto zmluvy neskonéi skor ako vyrovnanie pefiaznych zavidzkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om vyplyvajuice z tejto zmluvy.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu

. Plnenie vykonu odborného autorského dohladu podla tejto zmluvy je pocas realizicie
stavby podla vypracovanej PD, ktord je predmetom tejto zmluvy, aZ do nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat OAD na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo, podl'a
pokynov Objednavatela, STN EN, vSeobecnych zdvdznych predpisov a v termine
dohodnutom touto zmluvou.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon odborného autorského dohl'adu bude Zhotovitelom
vykonany podla prilohy ¢. 4 sadzobnika UNIKA, minimalne v8ak v rozsahu uvedenom
v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

. Stgastou OAD je tiez povinnost’ Zhotovitel'a spolupracovat’ pri vypracovani kontrolného

a skuSobného planu s budicim Dodavatel'om stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

. Vysledky vsetkych &innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odsuhlasovat’ s Objednavatel'om.

. Vramci OAD musi byt investor — Objednavatel’ informovany o zisteniach o nedodrzani
realizaéného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.



. Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatel’a) alebo iného povereného pracovnika Objednavatel’a o vykone odborného
autorského dohl’adu nad realizaciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle &lanku 2 ods.
3 tejto zmluvy.

Clanok 10
Zaverefné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost
dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a v zmysle
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam.

. Zmeny tejto zmluvy moZzno uskuto€riovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha ¢.1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢. 2 - Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka Zhotovitel'a predloZend v ramci
verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

. Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majtcich platnost’ originalu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

. Prdva a povinnosti zmluvnych strdn, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych
na uzemi SR.

. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

gf / %7 et
V Bratislave, dna: [0//‘94\0 V Trnave, dia: ‘“//’d}/u
Za Zhotovitel’a : Za Objednévatela :
........ k'/’lf U’vr
Ing. Arch. Marek Filo Mgr. Jozef Viskupié

konatel’ predseda TTSK



Priloha ¢. 1 k ZoD

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizaéného projektu s nazvom: ,Modernizicia SOSRV sVIM
Dunajskd Streda“ a vykon odborného autorského dohl’adu.

Aktivitou predmetného projektu je rekonStrukcia a modernizécia vnitornych priestorov
SOSRV za ucelom vytvorenia novej cviénej kuchynky pre prakticky vycvik v odbore
Hotelova akadémia s pripravou jednotlivych stanovist' na pristrojové vybavenie.

Vybudovanim cvi¢nej kuchynky budi vytvorené priestorové podmienky pre praktické
vyucovanie, ¢im sa zvy$i kapacita ziakov na praktickom vyucovani.

Stavebné prace zahriiaju aj rekonstrukciu a bezbariérovy pristup do dvoch IKT uéebni
a bezbariérové WC na trefom poschodi, navrh interiérového vytahu a bezbariérovy vstup
do budovy skoly.

Za tymto Ucelom zZiadame v zmysle priloh opisu vypracovat' predmetni projektovi
dokumentéciu:

1. Vybudovanie cvicnej kuchynky bude realizované spojenim dvoch jestvujiucich miestnosti
na prizemi, ¢im vznikne jedna vel’kd miestnost’.

Stavebné prdce zahinaju: statické posudenie, buracie prdce, nové steny, vodoinstalaciu,
zdravotechniku, elektroinstaldciu, plynoinstaldaciu, kanalizdciu, vzduchotechniku, projekt
protipoZiarnej bezpecnosti a ostatné s tym suvisiace stavebné prace.

2. Ndvrh interiérového vyr’ahu na zlepSenie pristupu pre imobilné osoby k dvom IKT
ucebniam, kioré sa nachddzaji na druhom a tretom nadzemnom podlaZi budovy Skoly
a s tym suvisiace stavebné prdce.

3. Zabezpelenie bezbariérového pristupu do budovy §koly (ndbehovd rampa, rekonstrukcia
vchodovych schodist a zdbradlia) a rekonStrukcia WC pre imobilné osoby, ktoré sa
nachddza na tret’om poschodi.

Zarovei pozadujeme domeranie skutkového stavu a overenie vnutornych intalacii, navrhnit
komplexné rieSenie podl'a platnych STN a v stlade so zésadami HACCP.

Vypracovanie projektovej dokumentdcie v uvedenom stupni znamend, Ze dokumentacia
bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a verejné obstardvanie na zhotovitela

stavebnych préc.

Miesto realizacie: Strednd odbornid Skola rozvoja vidieka s VIM — Vidékfjlesztési
Szakkozépiskola, Ndmestie sv. Stefana 1533/3, Dunajska Streda — Dunaszerdahely.

Projektova dokumentacia musi byt vypracovana v celom rozsahu v zmysle platnych
noriem avyhlaSok SR aEU, ako aj podla poZiadaviek Integrovaného regiondlneho
opera¢ného programu na roky 2014 — 2020 pre prioritni os 2 /Cah8i pristup k efektivnym



a kvalitnej§im verejnym sluzbam/ ohladom na poziadavky na univerzalne navrhovanie
verejnych budov pri splneni vSeobecnych technickych poziadaviek na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientdcie, ako aj energeticku efektivnost’
budov.

Predmetné projektova dokumentacia musi spitiat’ konkrétne podmienky aktualnej vyzvy
[ROP-PO2-SC223-2019-47:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&naviD2=1124&sID=67&id=14489

Vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu — v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika
UNIKA 2012 pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti
a zabezpedenie Cinnosti koordinatora projektovej dokumenticie s vypracovanim planov
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (§ 5 nar. vl. €. 396/2006 Z. z.).

Cinnost’ odborného autorského dohl'adu zahfia:

— udast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

— dohl'ad nad dodrZzanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,

— sledovanie postupu vystavby ztechnického hl'adiska az hladiska ¢asového planu
vystavby,

— posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej
dokumentécii z pohladu dodrZania technicko-ekonomickych parametrov stavby,
dodrzania lehdt vystavby, pripadne d’al§ich Gdajov a ukazovatelov,

— vyjadrenia k poZziadavkdm o vdt§ie mnoZstvo vyrobkov avykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

— Ucast na kontrolnych diioch pocas realizacie stavby,

— UC&ast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti,

— podanie Ziadosti o kolaudéciu stavby a zabezpedenie vietkych potrebnych podkladov
na kolaudaéné konanie,

— ucast’ na kolauda¢nom konani.

Naévrh pldnu uzivania verejnej prace

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a3) Zakona €. 254/1998 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitelom verejnej prace pri vypracivani
kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a6) Zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitefom verejnej prace pri vypracivani
planu uzivania verejnej prace.

Rozpo&et musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montazne
préace a zodpovedal aktualnej cenovej urovni v Gase vypracovania projektovej dokumentacie.

Polozkovy rozpotet a vykaz vymer musia byt v zmysle koédov rozpoétovych cennikov
a musi obsahovat’ konkrétne vypo&ty mnoZstiev (figliry) jednotlivych poloZiek (dizky, plochy,
kubatury, mnoZzstva a pod.).

PI‘OJthOVLl dokumentéciu Zhotovitel musi vypracovat aj v sulade so zakonom ¢&. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich



predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢&. 343/2015 Z. z.), o znamen4, Ze nie je mozné v PD uvéadzat
obchodné mend a technické Specifikicie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok &i
vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Projektovii dokumentaciu pre stavebné konanie pozadujeme v rémci garancie zhotovitel'a
postupne aj po lehote odovzdania diela odsuhlasit’ dotknutymi orgdnmi a organizaciami.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze oprdvnené pripomienky dotknutych organov, organizacii
a spravcov inZinierskych sieti ndsledne zapracuje do projektovej dokumenticie po
prerokovani s Objednavatel'om do 10 kalenddrnych dni po tom, o sa o nich dozvedel, ak
neddjde k dohode o inom termine.

PoZadovana dokumentécia projektu stavby musi byt’ vypracovand v slovenskom jazyku.

Objednavatel pozaduje odovzdat’ graficka itextovii &ast architektonickej $tidie
a stavebnych zamerov:
e v pisomnej (tladenej) forme v 6smich vyhotoveniach;
e v elektronickej forme na troch CD nosi¢och — textovu ¢ast’ vo forméate.doc, tabulkova
Cast’.xls a vSetko vo formate .pdf;
o grafickd Cast: .dwg, .dgn, .shp, vSetko v .pdf.
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Fotografie miestnosti, v ktorych bude vybudovana nova cviénd kuchynka. Miestnosti

doteraz sluzili ako skladové priestory. Na fotografiach vidiet, v akom stave je
podlaha, steny, okna, strop, vybavenie a zariadenie miestnosti:













Priloha ¢. 2
Névrh naplnenie kritéria — Cenova ponuka

Predmet obstardvania: Vypracovanie projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizaéného projektu s ndzvom: ,Modernizicia SOSRV s VIM
Dunajskd Streda* a vikon odborného autorského dohladu,

Identifika¢né udaje uchidzaca:

Nazov: mfarch, s.r.o.
Adresa: Cetinova 2, 821 05 Bratislava
1CO: 43932003
Telefon: 0918467270
E-mail: fillo@filloarchitekti.sk
Nizov dokumenticie Cena bez DPH 20% Cena s DPH
DPH i
5100 1020 6120
Vypracovanic projektovej
dokumenticie
600 120 720
Vykon odborného  autorského
dohl'adu §
5700 1140 6840
Cena spolu

Uchidzat je/nie* je platca DPH

*nchodiace sa prediarknite

V Bratislave dna 9.12.2019

podpis a peciatka Statutdrneho zéstupcu
(v sulade so zapisom v obchodnom registri, resp.
v Zivnostenskom registri)



