Zmluva o dielo
¢. 13/2019/0SaP

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastipeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uétu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(d’alej len ,,Objednavatel’”)

a
Zhotovitel’: TERA greens.r.o.
Zastupeny: Ing. Andrea Stefankova
Sidlo: Orechova 1701/23, 085 01 Bardejov
ICO: 46879544
DIC: 2023695608
IC DPH: SK2023695608
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo tiétu (IBAN): SK52 5600 0000 0021 5365 3001

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Presov odd. Sro, vloZzka ¢. 27378/P

(d’alej len ,,Zhotovitel””)

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom: ,, Vypracovanie projektovej dokumentdcie na Vodozadriné
opatrenia“.



Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zaviazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
,»ZoD*) vypracovat adodat vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost pre
Objednavatela dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumenticie na Vodozddriné
opatrenia - SOS zdhradnicka Pie§t'any* v rozsahu pre ohlasenie stavby, resp. pre
stavebné povolenie v podrobnostiach realizacného projektu, d’alej aj ako ,,predmet
zmluvy* alebo ,,dielo®.

Podrobny rozsah, obsah a forma vypracovania predmetu zmluvy je Specifikovany v
Prilohe ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy, ktora je neoddeliteI'nou stucast'ou tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny si prezriet miesto, kde sa ma stavba realizovat’ este pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentacie (dalej len ,,PD*) a vyziadat’ si od Objednavatel’a
vSetky potrebné podklady ainformacie, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy.
Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informacie poskytnat. Rovnako je Zhotovitel
povinny pred Vypracovanim diela preverit’ si existenciu podzemnych inzinierskych sieti u
ich spravcov.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumenticie po prerokovani
s Objednavatel'om do 7 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.

PD bude vypracovana aoverend osobou odborne sposobilou pre vykonanie
pozadovanych prac.

Predmet zmluvy bude vypracovany Vzmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok.

Projektova dokumentaciu Zhotovitel’ vypracuje aj v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.) vzhladom na skutocnost’, Ze realizacia
diela bude uskuto¢nena po vyberovom konani na Zhotovitel'a diela, ¢o znamena, Ze nie je
mozné v PD uvadzat’ obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na
konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Objednéavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuta cenu.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje riadne splnit’ predmet zmluvy Vv rozsahu podla ¢l. 1, v sulade
s touto zmluvou, vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a s jeho ponukou predlozenou
V ramci verejného obstaravania uvedené¢ho v preambule tejto zmluvy, riadne a véas.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda dielo v termine do 21 dni odo diia
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.



Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1., sa uskuto¢ni na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol*), podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Protokol Zhotovitel vyhotovi v Styroch origindloch a bude minimalne
obsahovat’ udaje 0 Objednavatel'ovi a Zhotovitelovi, predmet plnenia a prilohy, pricom
protokol musi jasne preukédzat’, ze odovzdavana Cast’ predmetu zmluvy bola zhotovena
a dodana podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu s uréené
pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitela.

Za Objednavatela ¢ast’ diela prevezme a prislusny protokol podpise:
Ing. Miroslav Knap — riaditel' odboru stratégii a projektov, tel. 0918 620 600,
e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk.

Za Zhotovitela Cast’ diela prevezme a prislusny protokol podpise:
Ing. Andrea Stefankova — konatel’ka TERA green s.r.o., tel.: 0910 901 461, e-mail:
stefankova@teragreen.sk

Protokol o prevzati plnenia podl'a ¢l. 1. ods. 1 bude podpisany az po prekontrolovani
jeho Struktary a rozsahu odovzdaného diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢l.
1. tejto zmluvy Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku
okolnosti, ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej
lehote plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi vznik
tejto okolnosti, majucej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou a v sulade so vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, svyzvou na predloZenie ponuky v ramci
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel' diela v zmysle tejto zmluvy je povinny spolupracovat’” so zhotovitelom
verejnej stavby s nazvom ,,Vodozadrzné opatrenia - SOS zahradnicka Piestany* pri
vypracivani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace apri spracovani planu
uzivania verejnej prace.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy aktoré moézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednavatel'a sa Zhotovitel mdze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zdujme Objednavatel'a a ak Zhotovite] nemdze vcas
dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavizuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informécie,
ktoré vyplynt z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach,
ktoré maja vplyv na plnenie predmetu zmluvy.


mailto:knap.miroslav@trnava-vuc.sk

10.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl’a ¢l. 1 tejto zmluvy
aPrilohy ¢. 1 je predmetom ¢innosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela a zavézuje sa
vykonavat' predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zdujme
a v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel' zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ vVypracovania diela pre pozadovany
ucel v zmysle Cl. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zaviazkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a
na vlastnt zodpovednost.

V pripade uzatvorenia Zmluvy o0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku je
Zhotovitel' povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a Gfinnosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebni sucinnost’. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Poskytovatel'a/Utvar vnutorne; kontroly
Sprostredkovatel'ského organu a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a prdvnymi aktmi EU.

Cldnok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH 2 850,00 EUR
DPH 20% 570,00 EUR
Cena celkom s DPH 3420,00 EUR

Uvedena cena je koneCna azahfna vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknt
V stvislosti S plnenim tejto zmluvy.



2. Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy bude
faktara vystavena Zhotovitel'om po protokolarnom odovzdani a prevzati diela podla ¢l. 1
ods. 1, v zmysle ¢l. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury vystavenej Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Sucast'ou
faktary bude Protokol o odovzdani a prevzati, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Objednévatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy
prevodom finanénych prostriedkov na Gcet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na
zéklade vystavenej faktury.

4. Faktira vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti v zmysle platnych
zékonov upravujucich nalezitosti Gctovnych a daiiovych dokladov. Do faktary ziadame
uviest’ nazov diela a ¢islo zmluvy.

5. Faktura — danovy doklad vystavena Zhotovitelom musi obsahovat nazov diela:
., Vypracovanie projektovej dokumentdcie na Vodozddriné opatrenia - SOS zdhradnicka
Piestany .

6. Objednavatel’ vykonad pred thradou faktiry jej vecni a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude neliplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktary bude odvijat' od terminu predloZenia novej faktury. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den Ghrady povazuje den odoslania prislusnej peniaznej sumy (ceny diela)
v zmysle faktiry vystavenej v stilade s bodom 2 tohto ¢lanku z uctu Objednavatela na
ucet Zhotovitela.

Clanok 5
Podklady a spolupésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

1. Objednavatel sa zavizuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
Vv nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmid v odovzdani
doplnujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

2. Objednavatel aj Zhotovitel urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela:
Ing. Gabriela Hrebikova, e-mail: hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk, tel.¢.: 033/5559520
Ing. Miroslav Horvath, e-mail: horvath. miroslav@trnava-vuc.sk, tel.¢.: 033/5559520

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitela:
Ing. Andrea Stefankova — konatel’ka TERA green s.r.o., tel.: 0910 901 461, e-mail:
stefankova@teragreen.sk

3. Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti PD na kontrolnych
poradach vsulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zdkona ¢€.254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré¢ bude Zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby.
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Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a ze po
dobu stanovenu v 0ds. 4 tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
zmluve abude sposobily K pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti
Zhotovitel’ zodpoveda vyslovne aj za to, ze PD je zhotovena tak, ze na jej zaklade je mozné
realizovat’ predmetnu stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou PD. Za vady PD sa
povazuje kazda zmena vykazu vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati PD, ktora ma
za nasledok zmenu rozpoctu.

. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
urc¢enom Vv zapise.

. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania
Objednavatel’ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa
prejavia pocas realizacie stavby podl'a tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na
kvalite alebo zvySeni realizatnych nakladov, Co spOsobi napr. nesulad vykresovej
dokumentacie avykazu vymer, nelplnost projektovej dokumentacie — vynechanie
projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer ato az do dna
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o uzivani
stavby. Tento zavézok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

. Zaru¢na doba za projektoviu dokumentaciu je 5 rokov a zacina plyntt’ odo diia odovzdania
projektovej dokumentacie bez vad Objednavatel’ovi a neplynie v ¢ase odstranovania vad
zo strany Zhotovitel’a.

. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatel’a
aten naich pouZiti trval.

. Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnat’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

. Pripadnu reklaméciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, Vv pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou)
u Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zaviazuje po uplatneni reklamacie Objednéavatela reklamovant
vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatelom, ak
neddjde k dohode o0 inom termine vzhladom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa
zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poZiadanie predloZi.

. Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za Skodu, ktord mu spOsobi pri plneni tejto
zmluvy.

V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel neodstrani
Vv stanovenej lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstlpit’. V pripade, ze Zhotovitel’
neodstrani v stanovenej lehote vady plnenia je Objedndvatel’ tiez opravneny zabezpecit’
odstranenie vad na naklady Zhotovitel’a.



11. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusSenia vSeobecne zaviaznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatel’a vlastnicke
pravo k dielu.

2. Zhotovitel tymto udeluje Objednéavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela
V neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela
v ramci jeho d’al$ieho spracovania. Tento sthlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny
Cas a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Cldanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

1. V pripade omeskania Objednavatel’a s penaznym plnenim ma Zhotovitel' pravo na urok
z omeSkania vV zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

2. V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda plnenie zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 v termine podla ¢l. 2
ods. 2 , ma Objednavatel’ pravo na zmluvnti pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny
sDPH uvedenej v¢l. 4 ods. 1 za kazdy den omesSkania az do jeho prevzatia
Objednavatel'om.

3. V pripade, ze Cast’ diela v zmysle ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej Casti
alebo vo vykaze vymer a kubatur) bude mat’ vady, je Objednévatel’ opravneny poZadovat
od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu az do vysky 5% zo zmluvnej ceny s DPH uvedenej v ¢l. 4
ods. 1.

4. Ak sa Zhotovitel'’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podla ¢l. 6 ods. 7, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 50 eur
za kazdy denl omeSkania.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a na nahradu Skody. Toto
neplati v pripade, ze Zhotovitel' nesplni svoj zavdzok z doévodu spésobeného na strane
Objednavatel’a.

6. Objednavatel’ je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla
tejto zmluvy na nu narok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich dorucenia Zhotovitel'ovi.

7. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstlpit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného poruSenia druhou zmluvnou stranou, pricom za podstatné poruSenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

e nedodrzanie terminu plnenia.



Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om vyplyvajtce z tejto zmluvy.

Clanok 9
Zavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a v zmysle
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

. Zmeny tejto zmluvy mozno uskuto¢iiovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

. Neoddelite'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy je
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢. 2 — Navrh na plnenie kritéria Zhotovitel'a predlozeny Vv ramci verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy

. Zmluva sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch majtcich platnost’ originalu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi pat’ vyhotoveni a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych
na uzemi SR.

. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Bardejove, dia: 29.04.2019 V Trnave, dna: 17.04.2019
Zhotovitel’: Objednavatel’:
Ing. Andrea Stefankova, V.r. Mgr. Jozef Viskupié, v.r.

konatel'’ka TERA green s.r.0. predseda TTSK



Priloha ¢. 1

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie s ndzvom: ,,Vodozddrzné
opatrenia - SOS zdhradnicka Piestany™.

Miesto realizacie: Stredna odborné skola zahradnicka, Brezova 2, 921 01 Piestany

Navrhované opatrenia pre vypracovanie projektovej dokumentacie:
1. Zberné jazierko

2. Reten¢na nadrz

3. Zelena stena

4. Pripadne d’alSie vhodné adaptacné opatrenia

Vsetky navrhy rie§enia opatreni musia byt’ v stilade s vyhlasenou vyzvou MZP SR (OPKZP-
PO2-SC211-2018-40), zameranou na vodozadrzné opatrenia v urbanizovanej Krajine
(intravilane obci).

Kazdé opatrenie musi byt rieSené v projektovej dokumentacii ako samostatny stavebny
objekt.

Sucastou predmetu zmluvy je aj geodetické zameranie arealu, ak si to budiu vyzadovat
navrhované opatrenia. Geodetické zameranie musi byt zahrnuté do ceny za vypracovanie
projektovej dokumentécie.

Podkladom k vypracovaniu projektovej dokumentacie je ,FEASIBILITY STUDY*
Z novembra 2018 vypracovana firmou ADAM'’S Consulting, s.r.o. KoSice, ktora je dostupna
na webovej stranke Objednavatel’a: https://www.trnava-
vuc.sk/documents/10180/70295/FEASIBILITY+STUDY +%E2%80%93%20TTSK+VODOZ
%C3%81DR%C5%BDN%C3%89%200PATRENIA/ab44527f-b160-49f5-8076-
9c0d5730c189?version=1.0.

Projektovd dokumentacia musi byt vypracovana v podrobnostiach realizaéného projektu.
Opatrenia musia navrhnuté tak, aby spliali podmienku ohlasenia stavby.

Stucastou projektovej dokumentacie je aj polozkovity rozpocet stavebnych uprav a vykaz
vymer vypracované pre kazdy stavebny objekt samostatne. Rozpocet musi byt vypracovany
tak, aby obsahoval vsetky stavebné, remeselné a montazne prace a zodpovedal aktualnej
cenovej urovni v ¢ase Vypracovania projektovej dokumentacie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt' v zmysle kodov rozpoctovych cennikov a musi
obsahovat’ konkrétne vypocty mnoZstiev (figiry) jednotlivych poloZiek (dlZzky, plochy,
kubatiry, mnozstva a pod.).

Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel’ pozaduje
odovzdat’ grafick i textovu Cast’ PD:
— Vv pisomnej (tlacenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer a rozpocet v troch
vyhotoveniach )
— v elektronickej forme na troch CD nosicoch — graficku ¢ast’ vo formate PDF textova
Cast’ vo formate.doc, tabul’kova Cast’.xls a vSetko vo formate PDF.


https://www.trnava-vuc.sk/documents/10180/70295/FEASIBILITY+STUDY+%E2%80%93%20TTSK+VODOZ%C3%81DR%C5%BDN%C3%89%20OPATRENIA/ab44527f-b160-49f5-8076-9c0d5730c189?version=1.0
https://www.trnava-vuc.sk/documents/10180/70295/FEASIBILITY+STUDY+%E2%80%93%20TTSK+VODOZ%C3%81DR%C5%BDN%C3%89%20OPATRENIA/ab44527f-b160-49f5-8076-9c0d5730c189?version=1.0
https://www.trnava-vuc.sk/documents/10180/70295/FEASIBILITY+STUDY+%E2%80%93%20TTSK+VODOZ%C3%81DR%C5%BDN%C3%89%20OPATRENIA/ab44527f-b160-49f5-8076-9c0d5730c189?version=1.0
https://www.trnava-vuc.sk/documents/10180/70295/FEASIBILITY+STUDY+%E2%80%93%20TTSK+VODOZ%C3%81DR%C5%BDN%C3%89%20OPATRENIA/ab44527f-b160-49f5-8076-9c0d5730c189?version=1.0

Priloha ¢.2

Navrh na plnenie kritéria

Predmet zakazky: Vypracovanie projektovej dokumentdcie na vodozdadriné
opatrenia
Nazov Casti: SOS zahradnicka Piestany

Identifikacia uchadzac:
Obchodné meno: TERA green s.r.o.

Sidlo: Orechova 1701/23, 085 01 Bardejov
Popis Coug ‘I;E:iJ it DPH 20% | Cena v EUR s DPH

PD — Vodozadrzné opatrenia — SOS =
zahradnicka Piesfany 2850, 370;- 28205

Som/nie-sem platcom DPH.
*nehodiace sa preéiarknite

V Bardejove, dia 28.03.2019




