Zmluva o dielo
13/2020/0SaP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov V spojeni s prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi

ZMLUVNE STRANY:

Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10,917 01 Trnava

ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného u¢tu IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel’)

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Zhotovitel’: DKVIA s.r.o.

Zastupeny: Ing. Déavid Csané

Sidlo: Kostolna Gala 137, 930 34 Holice

I1CO: 51332124

DIC: 2120683180

IC DPH: SK2120683180

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Cislo uétu (IBAN): SK23 1111 0000 0017 8331 7006

(d’alej len ,,Zhotovitel””)

(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
S nazvom: ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie s nizvom: Cyklotrasa Galanta — Vazska
cyklomagistrala*

CLL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len ,,zmluva‘)
vypracovat’ a dodat’ Objednavatel'ovi vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’ dielo:

Vypracovanie projektovej dokumenticie s nazvom: Cyklotrasa Galanta — VaZzska
cyklomagistrala.

dalej spolu aj ako ,,predmet zmluvy*®, alebo ,,dielo*.

2. Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy su $pecifikované v Prilohe €. 1
tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktora je neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny vyziadat’ si od Objednavatel’a vSetky potrebné podklady a informacie, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informacie
poskytnut’. Rovnako aj Zhotovitel' je povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu



podzemnych inZinierskych sieti.

Projektova dokumentacia (dalej len ,,PD*) podl'a ods. 1. tohto ¢l. sa povazuje za ucelenu Cast’
plnenia, ktora bude Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

PD bude vypracovana a overena osobou odborne sposobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

Predmet zmluvy bude vypracovany Vv zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuttl cenu uvedent v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov inzinierskych
sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani s Objednavatelom do 10 dni po tom,
¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode 0 inom termine tak, aby termin plnenia podl'a ¢l. 11
tejto zmluvy bol dodrzany.

Projektovli dokumentéciu zhotovitel’ spracuje v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon €. 343/2015 Z. z.*) vzhladom na skutocnost’, Ze realizacia diela bude uskuto¢nena po
vyberovom konani na zhotovitel'a diela, ¢o znamena, Ze nie je mozné v PD uvadzat obchodné mena
a technickeé Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis
ich parametrov.

CLIL
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne a vc€as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1. a Prilohy €. 1
tejto zmluvy, v sulade s Vyzvou na predlozenie ponuky a s jeho ponukou predlozenou v rdmci
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vypracuje a doda dielo v termine: do 100 prac. dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Odovzdanie diela predmetu zmluvy v zmysle ¢l. T ods. 1 tejto zmluvy sa uskutoéni na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol*), podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Protokol Zhotovitel vyhotovi v piatich origindloch a bude minimalne obsahovat udaje
0 Objednavatelovi a Zhotovitelovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne
preukazat’, ze odovzdavana ¢ast’ predmetu zmluvy bola zhotovena a dodana podla poziadaviek
tejto zmluvy a jej priloh. Styri originaly protokolu st uréené pre Objednavatel'a a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednéavatela dielo prevezme a prisluSny protokol podpise:

Ing. Knap Miroslav, tel.: 033 5559 600, e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk

Protokol o prevzati predmetu zmluvy podla ¢l. I ods. 1 bodu 1.1. al.2. tejto zmluvy bude
podpisany az po prekontrolovani jeho §truktury a rozsahu odovzdaného diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢l. I tejto
zmluvy Objednavatel'ovi.

Ak pri preberani diela Objednévatel' zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovite] ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
Vv zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote na plnenie, plynutie
lehoty na plnenie sa primerane prerusi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel je povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne ozndmit’ Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, majucej vplyv na
prerusenie plynutia lehoty plnenia.


mailto:Knap.Miroslav@trnava-vuc.sk

CL 111
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost’ou
a pozornostou a v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
touto zmluvou, s vyzvou na predlozenie ponuky v ramci verejného obstaravania uvedeného
v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi
Objednavatera.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu
zmluvy a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel'a. Od pokynov Objednavatel’a
sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len ak je to nalichavo nevyhnutné
V zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel' nemo6ze v€as dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavéizuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maji vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavizuje poskytnit
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu sti€innost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. I a Prilohy ¢. 1 tejto
zmluvy je predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objedndvatela a zavdzuje sa vykonavat
predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zaujme a v prospech Objednavatela.

Zhotovitel' zaruCuje uplnost, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany udel
v zmysle ¢l. I tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavézkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene ana vlastna
zodpovednost.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienkou podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vetky tieto
subjekty.

CLIV.
Cena a platobné podmienky

Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

. Cenav EUR Cenav EUR
Popis bez DPH DPH s DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie
s nazvom: Cyklotrasa Galanta - Vazska 2900,00 580,00 3480,00
cyklomagistrala, usek SO 01
Vypracovanie projektovej dokumentacie
s nazvom: Cyklotrasa Galanta - Vazska 1900,00 380,00 2280,00
cyklomagistrala, usek SO 02
Inzinierska ¢innost’ 1150,00 230,00 1380,00
SPOLU 5950,00 1190,00 7140,00




Uvedena cena v EUR s DPH je kone¢na a zahiha vsetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknii
v stvislosti s plnenim tejto zmluvy.

Podkladom pre tthradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 1V ods. 1 tejto zmluvy bude fakttra
vystavena Zhotovitel'om po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podla ¢l. I ods.
1, v zmysle ¢l. 11 ods. 3 a 4 tejto zmluvy.

Objednavatel’ uhradi cenu podl'a 0ds. 1 tohto ¢l. za riadne splneny predmet zmluvy, prevodom
finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej
faktary.

Faktura vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zikonov
upravujucich nalezitosti uctovnych a daflovych dokladov.

Faktura — danovy doklad vystavena Zhotovitelom musi obsahovat’ nazov diela:
Vypracovanie projektovej dokumenticie snazvom: Cyklotrasa Galanta — Vaiska

cyklomagistrala.

Objednavatel vykona pred uhradou faktiry jej vecni a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktiira bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude
obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto
zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel je
povinny predlozit’ novu fakturu; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od
terminu predloZenia novej faktiry. Pre Gcely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje deii odoslania
prislusnej penaznej sumy z uctu Objednédvatela na ucet Zhotovitel'a uvedené¢ho v zahlavi tejto
zmluvy.

CL V.
Podklady a spolupésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pocCas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
Vv nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmi v odovzdani dopliujicich
udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel' aj Zhotovitel' urCili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda prejedndvané
poziadavky vyplyvajace z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a:
Ing. Horvath Miroslav, tel.: 033 5559 663, e-mail: horvath.miroslav@trnava-vuc.sk
Ing. Rusnak Cyprian, tel.: 033 5559 663, e-mail: rusnak.cyprian@trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitela:
Ing. David Csand, tel.: +421 908 562 837, e-mail: csano.david@dkvia.com

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat’ podla potreby -
minimalne v Gvode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’
Zhotovitel’, pri¢om ich musi zastupca Objednavatel'a odsthlasit,, pripadne doplnit’ najneskér do 3
pracovnych dni. Tieto zdznamy budu stcastou dokladovej casti PD. Pozvanie na kontrolnti poradu
organizuje Zhotovitel’.

CL VL
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podrla tejto zmluvy a ze po dobu
stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude
spdsobily k pouzitiu na dohodnuty tcel.
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10.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem.

Zaruéna doba na projektovii dokumentaciu je pat’ rokov a zacina plynat’ odo dia odovzdania
projektovej dokumentacie bez vad Objednavatel’ovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad zo strany
Zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a aten na ich
pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavajt zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat a povinnost’
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
Vv pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou) u Zhotovitel’a.
Zhotovitel' sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednavatela reklamovani vadu odstranit
v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak nedbjde k dohode o inom
termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny
oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobentl jeho Cinnostou.
Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

Zhotovitel zodpoveda Objednévatel’ovi za Skodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.

V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej lehote,
ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit. V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani v stanovenej
lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpeCit odstranenie vad na naklady
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za §kodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v ddsledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku poruSenia vSeobecne
zévaznych predpisov Zhotovitel'om.

Cl. VIL
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela prechiadza na Objednévatel’a vlastnicke pravo
k odovzdanému dielu.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za Gcelom realizacie projektu:
Cyklotrasa Galanta — Vazska cyklomagistrala.

Zhotovitel’ tymto udel'uje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouZitie diela v neobmedzenom
rozsahu, najmi na vyhotovenie rozmnoZzenin diela, rozsirovanie diela v ramci realizacie projektu,
prip. jeho d’alsie spracovanie. Tento sthlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva aj
po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Cl. VIIL.
Sankcie a ukon¢enie zmluvy

V pripade omeskania Objednavatela s petiaznym plnenim ma Zhotovitel pravo na urok
z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda plnenie zmluvy v termine podla ¢l. I ods. 2 tejto zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo na zmluvnil pokutu vo vyske 1 % z celkovej zmluvnej ceny za dielo s DPH
(uvedenej v ¢l. TV ods. 1) za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.



V pripade, Ze dielo v zmysle ¢l. I ods. 1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej Casti alebo vo vykaze
vymer a kubatir) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvna
pokutu az do vysky 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH uvedenej v ¢1. TV ods. 1.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢l. VI ods. 6 tejto zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 eur za kazdy
deni omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na ndhradu Skody. Toto neplati
V pripade, ze Zhotovitel nesplni svoj zdvdzok z dovodu sposobeného na strane Objednévatela.

Objednavatel’ je opravneny zmluvnt pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla tejto
zmluvy na fiu narok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Tato zmluvu je mozné skoncit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy niektorou
zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zdvazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou, pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany
Zhotovitel'a sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh riadne,
e nedodrzanie terminu plnenia,
e neodstranenie vad diela v stanovenej lehote.

Platnost’ tejto zmluvy neskonci skor ako vyrovnanie peiiaznych zavézkov medzi Objednavatel'om
a Zhotovitelom vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Cl. IX.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a v zmysle zakona ¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutoéiiovat’ len pisomnymi oé¢islovanymi dodatkami podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je
Priloha ¢. 1- Opis predmetu zmluvy

Zmluva sa vyhotovuje Vv Siestich rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych Objednavatel’
obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitelne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Trnave dna: 20.05.2020 V Trnave, dna: 18.05.2020
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatel’a :
V. T. V. T.
Ing. David Csand Mgr. Jozef Viskupic

konatel predseda TTSK



Opis predmetu zakazky

Predmetom tejto zakazky je vypracovanie dokumentacie na uzemné rozhodnutie stavby a inzinierska
¢innost’ pre projekt:
Cyklotrasa Galanta - Vazska cyklomagistrala.

Spracovanie dokumentacie v poZzadovanom stupni znamend, Ze dokumentacia bude podkladom pre
vydanie uzemného rozhodnutia. Dokumentécia bude zaroven sluzit ako podklad pre spracovanie
dokumentacie pre stavebné povolenie. Inzinierska Cinnost znamena komplex ukonov spojenych
s vybavenim uizemného rozhodnutia a predlozenim platného izemného rozhodnutia.

RieSené useky:

SO 01 Cervena trasa: Cyklotrasa za¢ina na konci obce Galanta ast’ Kolonia (pri znacke koniec obce),
kde sa napoji na uz existujucu cyklotrasu a bude pokracovat’ d’alej stibezne s cestou I1I/1343 po prave;j
strane, obchadza Gorazdov dvor, a konéi na Vazskej cyklomagistrale. Dizka useku cca 3 km.

SO 02 Modra trasa: Cyklotrasa zacina v Obci Kajal na konci parcely KN-E ¢. 1451/1 k.. Kajal)
pokracuje parcelou k.u. Kajal KN-E ¢ 1451/2 a 1628, a parcelami k.. Galanta KN-E ¢ 1070, 1019, kde
sa napaja na SO01 Cervena trasa. Dlzka tiseku cca 1,8 km.

Cyklotrasa musi byt navrhnuta vyhl'adanim optimalizacie trasy aj vzh'adom na dotknuté nehnutel'nosti.
Cyklotrasu riesit’ v extravilane obce s prihliadnutim na vyuzitie izemia daného platnym uzemnym
planom.

Technické poZiadavky na cyklotrasu:

- segregovana cyklotrasa Sirky min 2,5 m

- variantnd Uprava povrchu cyklotrasy, zdkladny variant povrch z asfaltového beténu

- krizovanie vodnych tokov riesit’ cyklolavkami

- kde to umoznuje priestor oddelit’ nova cyklotrasu a jestvujicu cestu zelenym pasom

- technické rieSenie musi byt v stlade s Technickymi podmienkami — Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary (TP 085), ktoré urcuju zasady navrhovania prvkov cyklistickej infrastruktury
a priamo nadvézujt na STE 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic, a STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikécii

- cyklotrasa v miestach prejazdov pol'nohospodarskej a ucelovej technickej dopravy musi byt
nadimenzovana tak, aby umoziiovala prejazd tychto vozidiel a nedoslo k naruseniu konstrukcie
nove cyklotrasy

- subeh cyklotrasy a cesty musi umoziiovat’ ich odvodnenie

- odvodnenie cyklotrasy a cesty riesit’ v ramci moznosti zadrznym spdsobom v Krajine

Navrh cyklotrasy musi plnit’ funkciu verejnoprospesnej stavby.
Dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

Obsah dokumentacie pre izemné rozhodnutie upravuje vyhlaska MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. k § 35
Stavebného zékona.

Obsah arozsah pozadovanej predmetnej projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie
a inZinierskej ¢innosti:

A.  Sprievodna sprava

B Vykresy /dokumenticia stavebnych objektov/

C Odhad nakladov na zhotovenie stavby

D. Dokumenticia pre majetkovopravne usporiadanie

E Dokumentacia meraé¢skych prac



F.  InZinierska ¢innost’
G. Pravoplatné izemné rozhodnutie

Casti A., B.

budu spracované podla odporucaného rozsahu projektu pre vydanie tizemného rozhodnutia podla
aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac inzinierskych objektov —
UNIKA (v sulade s § 3 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z .z.).

Cast’ C. Odhad nikladov na zhotovenie stavby
bude obsahovat’ prehl'ad nakladov na realizaciu stavby v aktualnej cenovej urovni a bude vypracovany
V samostatnej prilohe, ktora je dovernym dokladom objednavatel’a.

Cast’' D. Dokumenticia pre majetkovopravne usporiadanie (DMPU)

bude obsahovat’ situdciu umiestnenia cyklotrasy na jednotlivych pozemkoch, zoznamy parcelnych ¢isiel
aich vlastnikov + vymeru zaberu z kazdého pozemku pre navrhovanu cyklotrasu. Hranica stavby
cyklotrasy musi byt’ zakreslena na podklade katastralnej mapy v jednej samostatnej vrstve, tak aby bolo
mozné nadvizne spracovat’ geometrické plany.

Cast’ E. Dokumentacia meraéskych prac (DMP)

bude obsahovat’ zameranie polohopisu a vySkopisu zaujmového tizemia v mieste stavby ako podkladu
pre projektové prace, vratane izemia pre napojenie na jestvujucu dopravnu infraStrukturu a inzZinierske
siete v sulade s platnymi technickymi normami.

Meracské prace budil zahfiat:

—  zameranie polohopisu a vyskopisu
—  zakreslenie inZinierskych sieti

Cast’ F. Inzinierska ¢innost’

bude preukdzand vyjadreniami dotknutych organizacii potrebnych k izemnému rozhodnutiu a
pravoplatnym uzemnym rozhodnutim. Poplatky bude znasat’ verejny obstaravatel.

Cast’ G. Uzemné rozhodnutie

bude obsahovat’ pravoplatné uzemné rozhodnutie.
Dokumentacia musi byt’ spracovana v slovenskom jazyku.

Objednavatel’ pozaduje odovzdat’ grafickl i textovia Cast’ dokumentécie :
e Vv pisomne;j (tlacenej) forme v 6-ich vyhotoveniach,
e V elektronickej forme na troch CD nosi¢och —textovl €ast’ vo formate.doc, tabul'kovu cast’.xls
a vsetko vo formate PDF
e graficka Cast’ (vykresy a obrazky): .dwg, .dgn, .jpg, .shp a vSetko vo formate.pdf

Termin spracovania a dodania: do 100 pracovnych dni od diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo.

Priloha k opisu: situaény nakres



Priloha k opisu: situacny nékres
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Mapa: Cervena trasa — tisek cyklotrasy SO 01, Modra trasa - tisek cyklotrasy SO 02



Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponulka

Predmet makarky: | Vypracovamie projekiovej doknmentacie s mazvom: Cyldoirasa Galants -

Vizska cvllomagistrala®
(dopln 3 poedpite wchadzac)
Identifikatne ndaje nchadzaca:
Hazov:

Adresa:
IC0:

Zodpovedny pracovmik za uspesneho nchadzaca:

Tim, meno a priemizko

DEVIA zro.
Fostolna Gala 137, 930 34 Holice
51332124

Ing Dawid Csano

Telefon 421 )8 562 337
E-mail czano david @dkvia com
- Cenav EUR Cena vEUR
Fopis bez DFH DFHE s DFH
Vypracovanie projeldovej dolmmentacie
s parvom: Cylklofrasa Galanta - Vazska 2.900,00 580,04 3.480,00
oyklomagistrala, asek 5001
Vypracovamie projeldovej doknmentacie
s parvom: Cylloirasa Galanta - Vazska 120000 380,00 2.280.00
cyllomagistrala, msek 5002
Infinierslka Cimmast 1.150.00 230,00 1.380.00
SPOLU 5.950,00 1.100.00 7.140,00

Som'mie-som platcom DFH
*nehodizce sa preciarknite




