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Zmluva o dielo 
16/2019/OSaP 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s  ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

                                                                medzi 

 

ZMLUVNÉ   STRANY: 

Objednávateľ:               Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:    Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK 

Sídlo:     Starohájska 10, 917 01  Trnava 

IČO:     37836901 

DIČ:     2021628367 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

Číslo bežného účtu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

 

(ďalej len ,,Objednávateľ”) 

                                                                  a 

Zhotoviteľ:              Vodales, s.r.o.                                                                            

Zastúpený:    Ing. Miroslav Hríb, PhD. – konateľ spoločnosti   

Sídlo:     Študentská 20, 960 16 Zvolen                                       

IČO:     44 988 508                                               

DIČ:     2022896227   

IČ DPH:     SK2022896227                                         

Bankové spojenie:   ČSOB a.s. pobočka Zvolen                       

Číslo účtu (IBAN):   SK2875000000004017333694    

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 17139/S       

(ďalej len ,,Zhotoviteľ”) 

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona                  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom: „Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč - Baťov kanál, časť 

7.3 MVE - Baťov kanál – vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský 

dohľad“.   

  

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„ZoD“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 

Objednávateľa dielo: „Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 
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MVE - Baťov kanál – vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský 

dohľad“ v rozsahu: 

1.1. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach 

realizačného projektu (ďalej tiež ako „PD“) 

1.2. Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej tiež ako „OAD“),         

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo 

„jednotlivé plnenia“.   

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy, resp. jednotlivých 

plnení sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy- Opis predmetu zmluvy, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady 

a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu 

dostupné informácie poskytnúť. Rovnako aj Zhotoviteľ je povinný pred spracovaním 

diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí.  

4. PD podľa bodu 1.1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve .    

5. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 

požadovaných prác.   

6. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.  

7. Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z.        

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia 

diela bude uskutočnená po výberovom konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je 

možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na 

konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.  

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy, resp. jednotlivé časti 

plnenia prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.  

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 

s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom 

termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy bol dodržaný.  

 

Článok 2 

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I.               

a Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou 

predloženou    v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy riadne 

a včas. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti diela v nasledovných 

termínoch:     

    2.1. Projektová dokumentácia:   do 30 dní  od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  
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        2.2. Odborný autorský dohľad – od začatia realizácie stavby do ukončenia stavby, 

resp.do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia,   

3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 sa 

uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v piatich 

origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, 

predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdávaná časť 

predmetu zmluvy bola zhotovená a dodaná  podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. 

Štyri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za 

Objednávateľa dielo prevezme a príslušný  protokol podpíše: Ing. Miroslav Knap. 

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 ods. 1 body 1.1. bude podpísaný až po 

prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela 

Objednávateľom.  

5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle čl. 1. 

tejto zmluvy Objednávateľovi a vykonaním Odborného autorského dohľadu za splnenia 

podmienky uvedenej v bode 8 tohto článku.   

6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto 

časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe 

a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia  

bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 

ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote  

plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik 

tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.  

8. Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohľadu podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2  je 

uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy 

o NFP“) pre projekt „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej 

propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK (CYKLO JMK+TTSK)“. 

V prípade, ak vyššie uvedená zmluva o NFP nebude uzatvorená,  predmet zmluvy bude 

považovaný za splnený odovzdaním PD a povinnosť Zhotoviteľa plniť predmet zmluvy 

podľa čl.1 ods. 1 bod 1.2, ako aj povinnosť Objednávateľa zaplatiť za vykonanie OAD 

podľa tejto zmluvy, dňom doručenia oznámenia o neschválení žiadosti o NFP, zaniká.  

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami 

verejnoprávnych orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   

2. Zhotoviteľ diela v zmysle tejto zmluvy je povinný spolupracovať so zhotoviteľom 

verejnej práce s názvom „Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 

MVE - Baťov kanál“ pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce 

a pri spracovaní plánu užívanie verejnej práce. 
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3. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od 

pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len 

ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas 

dostať jeho súhlas.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, 

ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy.  

5. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 a prílohy č. 1 
tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

7. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme 
a v prospech Objednávateľa.  

8. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný 

účel v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

9.   Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene       

a na vlastnú zodpovednosť. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené 

    osoby, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

c) Úrad vládneho auditu, 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na 

strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou podľa 

predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.  

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 
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1.1.      Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 

v podrobnostiach realizačného projektu  

Cena bez DPH 9 750,- €      

DPH 20% 1 950,- €      

Cena s DPH 11 700,- €      

 

1.2.      Odborný autorský dohľad  (OAD) 

Cena bez DPH   200,- €      

DPH 20%    40,- €      

Cena s DPH   240,- €      

 

Cena spolu za PD a OAD  

Cena bez DPH 9 950,- €   

DPH 20% 1 990,- €  

Cena celkom  s DPH 11 940,- €   

  

      Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi 

vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy budú 

čiastkové faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  

jednotlivých častí plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. 

Fakturácia za OAD bude uskutočnená po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude 

Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, 

resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry. 

4.  Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných 

zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5.  Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: 

„Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál – 

vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad“ a názov projektu: 

„Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci 

cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK (CYKLO JMK+TTSK)“. 

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 

deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. 

prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto 
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zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú 

prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:   Ing Gabriela Hrebíková  0911 170 143 

e-mail:  gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk                                                                    

          Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:    Ing. Miroslav Hríb, PhD.  0917 336 150 

          e-mail: miro.hrib@gmail.com                                                                                    

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať 

podľa potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy 

z porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, 

prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej 

časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.  

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 

po dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto 

zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti 

Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné 

realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa 

považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má 

za následok zmenu rozpočtu.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa 

prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na 

kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej 

dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie 

projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. 

Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.   

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa 

odovzdania projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase  

odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa. 

mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
mailto:miro.hrib@gmail.com
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4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  

a ten na ich použití trval. 

5.  Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.   

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 

vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) 

u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú 

vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak 

nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa 

zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto 

zmluvy. 

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej 

lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni 

v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie 

vád na náklady Zhotoviteľa. 

10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu 

odborného autorského dohľadu. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  

porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.   

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia  prechádza na 

Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti  diela.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: 

„Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci 

cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK (CYKLO JMK+TTSK)“.  Zhotoviteľ týmto udeľuje 

Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä  na 

vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho 

ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po 

ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  
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2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá jednotlivé časti plnenia zmluvy  v termínoch podľa čl. 2 

ods. 2 zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny 

za jednotlivé plnenie (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho 

prevzatia Objednávateľom.     

3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej 

časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 25% z celkovej zmluvnej ceny 

plnenia uvedenej v čl. 4 ods. 1 bod 1.1.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6 tejto 

zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

50 eur za každý deň omeškania. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto 

neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane 

Objednávateľa. 

6. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa 

tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi. 

7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje: 

 nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, 

 nedodržanie termínu plnenia. 

8. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu 

1. Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie 

stavby podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 

pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne 

dohodnutom touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude Zhotoviteľom 

vykonaný podľa prílohy č. 4  sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu uvedenom 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

4. Súčasťou OAD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 

a skúšobného plánu s budúcim Dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

5. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ 

odsúhlasovať s Objednávateľom. 

6. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní 

realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  
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7. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 

autorského dohľadu nad realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 ods. 

3 tejto zmluvy. 

 

Článok  10 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma   

zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

     Príloha  č.  1   -  Opis predmetu zmluvy  

Príloha č. 2  - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania     

uvedeného v preambule tejto zmluvy    

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

na území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

V Zvolene, dňa:  23.5.2019  V Trnave, dňa:  20.5.2019 

 

          Za Zhotoviteľa :                                                        Za Objednávateľa :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        v. r.                                                                                   v. r. 

–––––––––––––––––––––––––                                 ––––––––––––––––––––––––– 

         Ing. Miroslav Hrib                                                      Mgr. Jozef Viskupič 

    konateľ                                                                      predseda TTSK 
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Príloha č.1 k ZoD   

Opis predmetu zmluvy 

 

 

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach realizačného projektu s názvom: „Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč - 

Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál“. 

Spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že dokumentácia bude 

podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom pre realizáciu 

stavby. 

Cyklotrasa bude vedená po ľavostrannej korune hrádze rieky Morava v k. ú. Holíč, Kátov 

a Skalica.  

Celková dĺžka úseku: 6,168 km (km 41,526 - 47,694: staničenie v zmysle Štúdie Moravskej 

cyklotrasy)  

 

Cyklotrasa začína na telese hrádze pri malej vodnej elektrárni (ďalej len MVE) a končí 

v prístave Baťov kanál (obratisko vozidiel pri prístave).  

 

Podkladom k spracovaniu projektovej dokumentácie bude geodetické zameranie daného 

úseku.    

 

Technické požiadavky na cyklotrasu:   

- šírka cyklotrasy 3 m, 

- povrch z asfaltového betónu,  

- technické riešenie musí byť v súlade s Technickými podmienkami – Navrhovanie 

cyklistickej infraštruktúry (TP 07/2014 ), ktoré určujú zásady navrhovania prvkov 

cyklistickej  infraštruktúry a priamo nadväzujú na STN 73 6101 Projektovanie ciest 

a diaľnic a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. 

- cyklotrasa musí výškovo zodpovedať nivelete koruny protipovodňovej ochrannej 

hrádze, ktorú požaduje SVP, š. p. OZ Bratislava. 

- projekt cyklotrasy bude obsahovať značenie v zmysle TP 07/2014. 

 

Návrh plánu užívania verejnej práce 

V zmysle § 12 ods. 6 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant je 

tiež povinný spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v 

zmysle § 12 ods. 3 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom 

stavby. Zhotoviteľ stavby spracuje výsledný materiál – plán užívania verejnej práce podľa 

návrhu spracovaného projektantom. projektant bude spolupracovať pri vypracovaní 

kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. 

v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom stavby. 

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných noriem 

a vyhlášok.  

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne 

práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania  projektovej dokumentácie.  
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Položkový rozpočet a výkaz výmer pre každý úsek musia byť v zmysle kódov rozpočtových 
cenníkov a musí obsahovať  konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek 
(dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.).  
 
Projektová dokumentácia musí byť odsúhlasená  dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej 
správy. Súhlasné stanoviská musia byť priložené k PD.   
 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ požaduje 

odovzdať grafickú i textovú časť PD: 

– v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v troch 

vyhotoveniach )  

– v elektronickej forme na troch  CD nosičoch – grafickú časť vo formáte DWG a DGN 

v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls  

a všetko vo formáte PDF. 

 

Predmetom zákazky bude aj:  

 

Výkon činnosti odborného autorského dohľadu – v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka 

UNIKA 2012 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností           

a zabezpečenie činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.).  

       Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:   

–  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

– dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 

– sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu 

výstavby, 

– posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, 

dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

– vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti  

prerokovanej dokumentácii, 

– účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 

– účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

– účasť na kolaudačnom konaní. 

 

Termín spracovania projektovej dokumentácie: 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o dielo. 
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Príloha č. 2 k ZoD 

 

Cenová ponuka  
 

Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál – 

vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad“.   

 

 

 

Uchádzač:  Vodales, s.r.o. Študentská 20, 960 16 Zvolen   

 

 

 

Názov dokumentácie 

 

 

Cena bez DPH 

 

DPH 20% 

 

Cena s DPH 

 

 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie   

    

 

9 750 

 

1 950 

 

11 700 

 

Odborný autorský dohľad 

 

 

200 

 

40 

 

  240 

 

Cena spolu  

 

9 950 

 

1 990 

 

11 940 

 

 

 
Vo Zvolene, dňa  25.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                v. r. 

                                                                       pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu                                           

uchádzača 
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