Zmluva o dielo
18/2019/0SaP

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov v spojeni s ust. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY:

medzi

Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastapeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Sidlo: Starohdjska 10, 917 01 Trnava

ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uctu IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Zhotovitel’: Vodales, s.r.o.

Zastupeny: Ing. Miroslav Hrib, PhD. — konatel’
Sidlo: Studentska 20, 960 16 Zvolen
ICO: 44 988 508

DIC: 2022896227

IC DPH: SK2022896227

Bankové spojenie: CSOB a.s. pobo¢ka Zvolen

Cislo uétu (IBAN): SK287500000000401733369

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banské bystrica, Oddiel: Sro, vlozka €.
17139/S

(d’alej len ,,Zhotovitel””)

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom: ,,Vypracovanie projektovej dokumentdacie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach realizacného projektu pre 5 uisekov Moravskej cyklotrasy .

Strana 1z 12



Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavédzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
»Z0oD*) vypracovat adodat vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost pre
Objednavatela dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizacného projektu pre 5 usekov Moravskej cyklotrasy “. Projektova
dokumentécia (d’alej tiez ,,PD*) bude spracovana pre nasledovné useky:

A. ,Moravska cyklotrasa: usek 2. Eurovelo 13 — cyklolavka cez rieku Myjava*
(d’alej tiez ,,usek A“)

B. ,,Moravska cyklotrasa: tsek 3. cyklolivka cez rieku Myjava — Brodské, cesta
11/425¢% (d’alej tiez ,,usek B*)

C. ,Moravska cyklotrasa: usek 4. cesta 11/425 Brodské — Adamovské jazera“ (d’alej
tiez ,,usek C*)

D. ,Moravska cyklotrasa: dsek 5. Adamovské jazera — Kopéany, cyklolavka
Mikul¢ice* (dalej tiez ,,iisek D*)

E. ,Moravska cyklotrasa: tisek 7. Holi¢ - Bat'ov kanal, ¢ast’ 7.1¢ (d’alej tieZ ,,usek
E“)

dalej spolu aj ako ,,predmet zmluvy“, ,,dielo* a jednotlivo ako ,Casti diela® alebo

,Jednotlivé plnenia“.

. Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych plneni
su Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyziadat’ si od Objednavatela vSetky potrebné podklady
a informadcie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednévatel’ je povinny jemu
dostupné informdcie poskytnit’. Rovnako aj Zhotovitel’ je povinny pred spracovanim diela
preverit’ si existenciu podzemnych inzinierskych sieti.

. PD podla odseku 1 tohto c¢lanku sa povazuje za ucelenu cCast’ plnenia, ktora bude
Objednévatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve .

. PD bude vypracovana a overend osobou odborne spdsobilou pre vykonanie poZadovanych
prac.

. Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok.

. Projektovil dokumentaciu Zhotovitel’ spracuje aj v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,zakon €. 343/2015 Z. z.) vzhl'adom na skutocnost’, Ze realizacia diela
bude uskutocnend po vyberovom konani na Zhotovitel’a diela, ¢o znamen4, Ze nie je mozné
v PD uvadzat’ obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

. Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé casti
plnenia prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutt cenu.

. Zhotovitel sa zavédzuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumenticie po prerokovani
s Objednévatel'om do 10 dni po tom, €o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.
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1.

Clanok 2
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela
Zhotovitel sa zavizuje riadne a vc€as splnit’ premet zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. I. a Prilohy

¢. 1 tejto zmluvy, v stlade s Vyzvou na predloZenie ponuky a s jeho ponukou predloZzenou
v ramci verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy, resp. jednotlivé Casti diela

Casti diela v nasledovnych terminoch:

a) Projektova dokumentacia pre uisek A, B a E: do 45 dni od nadobudnutia u¢innosti
zmluvy o dielo
b) Projektova dokumentacia pre isek C a D: do 60 dni od nadobudnutia ucinnosti
zmluvy o dielo

. Odovzdanie a prevzatie jednotlivych cCasti predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 sa

uskutoéni na zéklade Protokolu o odovzdani aprevzati (dalej len ,,protokol®),
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel vyhotovi v piatich
originaloch a bude minimalne obsahovat udaje o Objednéavatelovi a Zhotovitel'ovi,
predmet plnenia a prilohy, pri¢om protokol musi jasne preukédzat, Zze odovzdavana cast’
predmetu zmluvy bola zhotovenéd a dodand podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
Styri originaly protokolu st uréené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za
Objednavatel’a dielo prevezme a prislusny protokol podpise:

. Protokol o prevzati jednotlivych plneni podla €¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy bude podpisany az

po prekontrolovani ich Struktiry a rozsahu Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD, resp.
jednotlivych ¢asti diela v zmysle ¢l. 1. tejto zmluvy Objednavatel’ovi.

. Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tlto

Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe
atermine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat® tuto cast’ plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur€enom v zapise.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,

ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’” Objedndvatel'ovi vznik
tejto okolnosti, majucej vplyv na termin dodania diela alebo jeho Casti.

. Miestom dodania diela je sidlo objednavatela.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivost'ou a pozornost'ou a v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, svyzvou na predlozenie ponuky v ramci
verejného obstaravania uveden¢ho v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi Objednavatel’a.
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2. Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objedndvatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednévatel'a sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objedndvatel’a a ak Zhotovitel nemoze vcas
dostat’ jeho suhlas.

3. Objednavatel’ sa zavidzuje vcas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach,
ktoré maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

4. 'V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu st¢innost’.

5. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy
je predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

6. Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela a zavézuje sa
vykonavat predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zaujme
a v prospech Objednavatela.

7. Zhotovitel' zarucuje Uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel v zmysle €l. 1 tejto zmluvy.

8. Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost’.

9. Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené
osoby,

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny trad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurdpskej unie,

f) Vybor pre vnatorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

10. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budl na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienkou podla
predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zaklade vysledkov
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:
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Nazov dokumentacie Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

A. Moravska cyklotrasa: tisek 2. Eurovelo 13 —
cyklolavka cez rieku Myjava 4515 903 5418

B. ,,Moravska cyklotrasa: usek 3. cyklolavka cez
rieku Myjava — Brodské, cesta 11/425% 6130 1226 7356

C. ,Moravska cyklotrasa: usek 4. cesta 11/425
Brodské — Adamovské jazera“ 6015 1203 7218

D. ,Moravskd cyklotrasa: usek 5. Adamovské

jazera — Kopcany, cyklolavka Mikul¢ice* 9250 1850 11 100
E. ,,Mczra\/,ska cyklotrasa: isek 7. Holi¢ - Batov 580 116 696
kanal, ¢ast’ 7.1

Cena spolu 26 490 5298 31788

Uvedena cena celkom s DPH je konecnd a zahfna vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi
vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy

Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy buda
Ciastkové faktiry vystavené Zhotovitelom po protokoldrnom odovzdani a prevzati
jednotlivych Casti plnenia podla ¢l. 1 ods. 1, v zmysle ¢l. 2 ods. 2 a 3 tejto zmluvy.
Sucastou kazdej Ciastkovej faktiry bude Protokol o odovzdani a prevzati Casti plnenia,
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podla bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
resp. Cast plnenia prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitela uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy.

Faktira vyhotovend v 4 rovnopisoch musi obsahovat' naleZitosti v zmysle platnych
zakonov upravujucich naleZitosti i¢tovnych a danovych dokladov.

Faktura — danovy doklad vystavend Zhotovitel'om musi obsahovat’ ¢islo zmluvy a nazov
diela: ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realizacného projektu pre 5 usekov Moravskej cyklotrasy® anazov projektu, ak bude
projektova dokumentacia pouZita ako priloha k Ziadosti o nendvratny finanény prispevok.

Objednavatel’ vykonéd pred thradou faktiry jej vecni a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktura bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo naleZzitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednéavatel’ vrati fakturu Zhotovitel'ovi na opravu resp.
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predloZzit’ novu faktlru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den uhrady povazuje denn odoslania prisluSnej peitlaznej sumy z Gctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a
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1.

Clanok 5
Podklady a spoluposobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednévatel’ sa zavdzuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmi v odovzdani
doplnujacich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel ur¢ili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny  pracovnik za  Objednavatela: Ing.  Gabriela  Hrebikova,
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk , tel. ¢. 0911 170 143

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitela: Ing. Miroslav Hrib, miro.hrib@gmail.com
0917 336 150

Zhotovitel' bude informovat’ Objednéavatel'a o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach vsulade s § 12 ods.l1 pism. a) bod 2 zdkona ¢€.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré bude zhotovitel' organizovat
podla potreby - minimdlne v uvode, 1x v priebehu prac a 1x v zdvere prac. Zaznamy
z porad bude spracovavat’ Zhotovitel, pri¢om ich musi zastupca Objednéavatel’a odsuhlasit,
pripadne doplnit’ najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy budu sucastou dokladovej
Casti PD. Pozvanie na kontrolnt poradu organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a ze

po dobu stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
zmluve abude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V rdmci tejto zodpovednosti
Zhotovitel zodpoveda vyslovne aj za to, Ze PD je zhotovena tak, Ze na jej zaklade je mozZné
realizovat’ predmetnu stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou PD. Za vady PD sa
povazuje kazda zmena vykazu vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati PD, ktora ma
za nasledok zmenu rozpoctu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé projektovd dokumentacia v ¢ase jej odovzdania
Objednévatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrZzanim platnych noriem.(Ide napr. o vady, ktoré sa
prejavia pocas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na
kvalite alebo zvySeni realizatnych nakladov, €o spOsobi napr. nesulad vykresovej
dokumentéicie avykazu vymer, neuplnost projektove; dokumentacie — vynechanie
projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer) ato az do dna
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uZivani stavby.
Tento zavédzok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

. Zaru¢nd doba na projektovi dokumentaciu je pat rokov azacina plynut odo dna

odovzdania projektovej dokumenticie bez vad Objednavatelovi a neplynie v Case
odstraniovania vad zo strany Zhotovitela.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od

Objednéavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela
a ten na ich pouziti trval.
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Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnua reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, v pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail) u Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa
zavézuje po uplatneni reklamécie Objednavatel’a reklamovanu vadu odstranit’ v lehote do 5
pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak neddjde k dohode o inom termine
vzhl'adom narozsah zistenej vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny
oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu jeho
¢innost'ou. Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

. V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovene;j

lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit’. V pripade, ze Zhotovitel neodstrani
v stanovenej lehote vady plnenia je Objednéavatel’ tiez opravneny zabezpecit' odstranenie
vad na naklady ZhotoviteTla.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednéavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zaviaznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim kazdej jednotlivej Casti plnenia prechddza na

Objednavatel’a vlastnicke pravo k odovzdanej ¢asti diela.
Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi sthlas (licenciu) na pouzitie diela
v neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela

v ramci realizacie projektu, prip. jeho d’alSie spracovanie. Tento sthlas sa udeluje
bezodplatne, na neobmedzeny Cas a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Cldanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

. V pripade omeskania Objednédvatela s pennaznym plnenim ma Zhotovitel' pravo na urok

z omeSkania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Zhotovitel' nedoda jednotlivé Casti plnenia zmluvy v terminoch podla ¢l. 2
ods. 2 zmluvy, ma Objednévatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 1 % zo zmluvnej ceny
za jednotlivé plnenie s DPH (uvedenej v €lanku 4 ods. 1) za kazdy deit omeskania aZ do jeho
prevzatia Objednavatel'om.

. V pripade, Ze cast’ diela v zmysle ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej Casti

alebo vo vykaze vymer a kubatar) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat
od Zhotovitel'a zmluvntl pokutu az do vySky 25% z celkovej zmluvnej ceny plnenia s DPH
uvedenej v ¢l. 4 ods. 1.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a clanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je Objedndvatel’ opravneny uplatnit’ voc€i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
50 eur za kazdy deii omeskania.
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. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstlpit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou.

. Platnost’ tejto zmluvy neskonCi skoér ako vyrovnanie penaznych zavdzkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujiacim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v zmysle
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

. Zmeny tejto zmluvy mozno uskuto¢novat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

. Neoddelite'nou stcast’'ou tejto zmluvy je

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predlozend v ramci verejného obstaravania
uvedeného v preambule tejto zmluvy

. Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majucich platnost’ origindlu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

. Prdva apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych
na uzemi SR.

. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, Co svojimi podpismi potvrdzuji.

V Zvolene, dna: 20.5.2019 V Trnave, dna: 28.5.2019
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :
V. T. V. T.
Ing. Miroslav Hrib, PhD. Mgr. Jozef Viskupic
konatel predseda TTSK
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Priloha €. 1 k ZoD
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizaéného projektu pre 5 usekov Moravskej cyklotrasy, ktord je
zverejnena na webovom sidle TTSK: https:/www.trnava-vuc.sk/sk/menu-vlavo-
dokumenty-a-
vyzvy?p_p_id=110_INSTANCE_u3xB9ygfbjzA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p
_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col pos=1&p _p _col count=2& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA _struts_ action=
%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry& 110 _INSTANCE_u3xB9ygftbjzA
fileEntryld=3859154

Projektova dokumentécia bude spracovana pre nasledovné tseky:

A. ,,Moravska cyklotrasa: usek 2. Eurovelo 13 — cyklolavka cez rieku Myjava*

B. ,,Moravska cyklotrasa: usek 3. cyklolavka cez rieku Myjava — Brodské, cesta 11/425¢
C. ,,Moravska cyklotrasa: usek 4. cesta 11/425 Brodské — Adamovské jazera“

D. ,,Moravska cyklotrasa: usek 5. Adamovské jazera — Kopéany, cyklolavka Mikul¢ice*
E. ,Moravska cyklotrasa: sek 7. Holi¢ - Bat’ov kanal, ¢ast’ 7.1¢

Spracovanie projektovej dokumentacie v uvedenom stupni znamend, Ze dokumentécia bude
podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zarovenn bude podkladom pre realizaciu
stavby.

Popis jednotlivych tsekov:

A. ,Moravska cyklotrasa: Gsek 2. Eurovelo 13 — cyklolavka cez rieku Myjava*

Cyklotrasa vedie po ochrannej hradzi az k riecke Myjava, cez k. . Moravsky Svity Jan,
Borsky Sv. Jur a Sekule.

Dizka tseku: 4,605 km

Zacina pri Eurovelo 13 (cesta I11/1144 )

Koniec cyklotrasy  km 12,320

B. ,,Moravska cyklotrasa: usek 3. cyklolavka cez rieku Myjava — Brodské, cesta 11/425¢

Cyklotrasa vedie po hradzi cez katastralne uzemie Borsky Sv. Jur, Kuty a Brodské.

Dizka useku: 6,257 km

Zacina v km 12,403 a je vedend po korune hradze, vedie popod dial'nicu D2 a kon¢i na hradzi
v km 18,660 pri ceste 11/425.

C. ,,Moravska cyklotrasa: usek 4. cesta 11/425 Brodské — Adamovské jazera*

Cyklotrasa vedie od cesty 11/425 po korune ochrannej hradze v k. 0. Brodské. Zac¢ina v km
18,660, vedie po hradzi a konc¢i v km 24,963, ale bude prerusend v km 21,643 —21,810.
Dizka useku: 6,136 km
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D. ,,Moravska cyklotrasa: isek 5. Adamovské jazera — Kopcany, cyklolavka Mikulcice*

Priebeh tseku je po korune ochrannej hradze. Zacina v km 24,963, koniec tGseku je v km
34,398 a nadvézuje na cyklolavku Kopcany - Mikulcice, ktora je v sucasnosti vo vystavbe.
Vedie cez katastre: Gbely, Primoravské Luky, Rubanice, Sedlité a Kopcany.

Dizka useku: 9,435 km

E. ,,Moravska cyklotrasa: isek 7. Holi¢ - Bat’ov kanal, ¢ast’ 7.1¢

Cyklotrasa bude vedena po l'avostrannej korune hradze riecky Morava v k. u. Holic.
Celkova dizka tseku: 0,591 km (km 40,645 - 41,236: stanienie v zmysle Studie Moravskej
cyklotrasy)

Priebeh useku je po korune ochrannej hradze. Za¢ina v km 40,645 (pri moste cez Chvojnicu),
koniec useku je v km 41,236 pred zjazdom obchadzky okolo MVE.
Dalsie poziadavky:

Projektovéa dokumentécia bude spracovana pre kazdy usek samostatne.

Podkladom k spracovaniu projektovej dokumentacie bude geodetické zameranie jednotlivych
usekov, ktoré zabezpeci objendavatel’.

Technické poziadavky na cyklotrasu pre vSetky useky:

- Sirka cyklotrasy 3 m,

- povrch z asfaltového betonu,

- technické rieSenie musi byt v sulade s Technickymi podmienkami — Navrhovanie
cyklistickej infrastruktary (TP 07/2014 ), ktoré urcuju zasady navrhovania prvkov
cyklistickej infrastruktiry a priamo nadvézuju na STN 73 6101 Projektovanie ciest
a dial'nic a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii.

- cyklotrasa musi vySkovo zodpovedat’ nivelete koruny protipovodiovej ochrannej
hradze, ktorti pozaduje SVP, §. p. OZ Bratislava.

- projekt cyklotrasy bude obsahovat’ znacenie v zmysle TP 07/2014.

Navrh planu uZivania verejnej prace

V zmysle § 12 ods. 3 Zakona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je projektant
povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om pri vypracovani kontrolného a skusobného planu
verejnej prace. V zmysle § 12 ods. 6 Zakona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov je
povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri vypracovani planu uzivania verejnej prace.

Projektovd dokumentacia pre kazdy tsek musi byt spracovand v celom rozsahu v zmysle
platnych noriem a vyhlasok platnych v SR a EU .

Rozpocet pre kazdy usek musi byt’ spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné
a montdzne prace a zodpovedal aktudlnej cenovej Urovni v Case spracovania projektovej
dokumentécie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer pre kazdy usek musia byt’ v zmysle kodov rozpoctovych
cennikov a musi obsahovat' konkrétne vypoCty mnozstiev (figury) jednotlivych poloZiek
(dlzky, plochy, kubatary, mnoZzstva a pod.).
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Projektovd dokumentacia pre kazdy usek musi byt odsthlasend dotknutymi organizaciami
a organmi $tatnej spravy. Suhlasné stanoviskd musia byt prilozené k PD.

Projektova dokumenticia pre kazdy usek bude vypracovand v slovenskom jazyku.
Objednavatel’ pozaduje odovzdat’ graficku 1 textova cast’ PD:
— v pisomnej (tlacenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer a rozpocet v troch
vyhotoveniach )
— v elektronickej forme na troch CD nosic¢och — graficku ¢ast’ vo formate DWG a DGN
v suradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast vo formate.doc, tabulkovu cCast’.xls
a vsetko vo formate PDF.

Termin spracovania projektovej dokumentacie:

a) Cast’ A, B a E do 45 dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo
b) Cast’ C a D do 60 dni od nadobudnutia i¢innosti zmluvy o dielo
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Priloha ¢. 2 k ZoD

Priloha &.2

Navrh na plnenie kritéria

Predmet zikazky: ,Vypracovanie projektovej dokumenticle pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizadného projekiu pre 5 dsekov Moravskef cyklotrasy™

Identifikdcia uchdadzad:
Obchodné meno: Vodaless.r.o.
Sidlo: Studentskd 20 , 96016 Zvolen

Mizov dokumenticie Cena bez DPH DPH 2% Cena s DPFH

A. Moravakid cykloirasa: Gsek 2. Eurowvelo 13 -
eyklalévka ez ricku Myjava e 903 Ehee
B. Morvakd cyklotrasa: dssk 3. cyblolivia cex
rieku Myjava - Brodskeé, cesta [1425° 6130 1226 7356
C,  Momwski cyklotras- dsek 4. cesta (1425
Brodaké — Adamovské jazerd” 8015 1203 7218
D, Moravekd cyklotrasa: dsek 5, Adamovské jazerd

| — KopEany, evklolivka Mikul&ee® 9230 1850 L1100
E.  Moravski cyklotrasa: dsek 7. HoliE - Batow
leand], Easr” 7.1 580 116 656
Cena za celf predmet zkazky spolu Za490 5198 JnTas

Som platcom DPH.
*nehodiace sa prediarknite

Vo Zvolene | dita 2542019

e‘ ii0: 44 98B GOO
Jf meal NEE: SKo02ER0A2AT

llli?l'l #«f -:I-'.i::h;nij.i!-"- z‘ *w --'-'35.3*
._f’

pnd]:lls a pcﬁlaﬂ{a u{:hadzaﬁa
(v silade so zipisom v obchodnom
registri, resp. v Zivnostenskom registri)
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