
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Róbert Fedor IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 622,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 217 622,69 20,00% 43 524,54

Cena s DPH v EUR 261 147,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Kratívne centrum trnava - OK

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM  TRNAVA I -stavebná časť 

SO01.10 - STATIKA Prizemie1np, poschodie 2np, podkrovie 3np+ VŠ, strop 

v podkroví

DAG SLOVAKIA, a.s.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s. Spracovateľ: Ing. Róbert Fedor

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 217 622,69

D HSV Práce a dodávky HSV 54 358,54

D 1 Zemné práce 2 733,85

1 K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu  - ozn.1A v.č.S03
m3 19,200 11,60 222,72

2 M 585610000100 Podsyp suchý   (hr.80mm) m3 20,160 124,56 2 511,13

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 35 555,45

3 K 311321511
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 

tr. C 30/37- XC4(SK)  -v.č.S15 VŠ2,v.č.14 VŠ1  /zmena
m3 38,245 89,31 3 415,66

4 K 311351105
Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné 

zhotovenie-dielce
m2 419,827 19,93 8 367,15

5 K 311351106
Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné 

odstránenie-dielce
m2 419,827 6,08 2 552,55

6 K 311361821
Výstuž nadzákladových múrov 10505 - v.č.S55  VŠ1, 

v.č.S56  VŠ2
t 5,251 1 125,10 5 907,90

7 K 311362021
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo 

zváraných sietí KARI- v.č.S55, v.č.S56
t 0,091 1 125,10 102,38

8 K 317944311
Valcované nosníky dodatočne osadzované do 

pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12
t 0,227 2 783,75 631,91

9 M 134870001110
Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR 

vr. protihnilob.náterov ozn.15,16 v.č.S18, v.č.S03
m 8,440 74,33 627,35

10 K 317944313
Valcované nosníky dodatočne osadzované do 

pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22
t 0,515 2 783,75 1 433,63

11 M 134870001150
Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR - 

ozn.04  v.č.S19 vr. protikoroznej upravy
m 8,400 170,53 1 432,45

12 K 317944R1

Valcované nosníky dodatočne osadzované   nad 

povalovým stropom v mieste nosných stien do bet. 

prahu /pre osadenie VZT  v.č.S04, ktolňa v.č.S19

t 2,129 2 783,42 5 925,90

13 M 133880001140
Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR  

v.č.S04  vr. protikoroznej upravy
m 23,000 98,79 2 272,17

14 M 133880001150
Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR  

v.č.S19  vr. protikoroznej upravy
m 24,000 117,73 2 825,52

15 K 6279910R2
Tesnenie škár -Tesniaci profil TEBAU  obojstranný 

bitumérový  tesniaci plech   v.č S14, v.č.S15
m 12,500 4,87 60,88

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 978,19

16 K 411321414
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

25/30-XC1(SK) - v.č.S14 VŠ1 , v.č.S15VŠ2
m3 5,112 77,71 397,25

17 K 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505
t 0,330 1 125,10 371,28

18 K 417321515
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-

XC1(SK)
m3 10,321 77,71 802,04

19 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 93,650 23,20 2 172,68

20 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 93,650 9,28 869,07

21 K 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 

10505
t 1,214 1 125,10 1 365,87

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 159,90

22 K 631312131
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom 

vr.debnenia /kocky 250x250x250 - v.č.S04 , v.č.S19
m3 0,313 3 705,74 1 159,90

D 8 Rúrové vedenie 2 584,18

23 K 894215112

Domové kanaliz. šachty s dodaním a osadením 

liatinových stúpadiel od 1, 30 do 5 m3- PŠ  

1500x2000x800mm

m3 2,850 906,73 2 584,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 078,10

SO01.10 - STATIKA Prizemie1np, poschodie 2np, podkrovie 3np+ VŠ, strop 

v podkroví

Kratívne centrum trnava - OK

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM  TRNAVA I -stavebná časť 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 9539416R1
Osadenie ukotvenie  - prvok  na roznašací prah  

v.č.S04, S19
ks 20,000 92,79 1 855,80

25 K 973022351

Vysekanie v murive hl.200x200mm , prepojiť navrtanou 

a vlepenou výstužou  do pôv. muriva cca 0,6m  -

0,10000t  - ozn.c  v.č.S14,S15

ks 26,000 8,55 222,30

D 99 Presun hmôt HSV 4 268,87

26 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 142,676 27,41 3 910,75

27 K 999281193

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 

objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 

811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m

t 142,676 2,51 358,12

D PSV Práce a dodávky PSV 163 264,15

D 762 Konštrukcie tesárske 81 469,77

28 K 76252statika1

Povalový strop zvýšený drev.hranolmi a navzájom 

spriahnutý s pôv. hranolmi stropu - ozn.1  v.č.S03, 

dopl.v.č.18  POVALOVÝ STROP NAD KAVIARNOU

m2 108,900 19,47 2 120,28

29 M 6051.1

Povalové trámy 150x150mmL=8,0m / hobľované, 

masív, sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčí  - 

ozn.1  (vr. protihnilobnej upravy)

m3 12,960 765,53 9 921,27

30 M 553VRUT1 Vruty WURTH ASSY 3.0 SK 8mm L=24-260mm 100ks 39,000 1,16 45,24

31 K 76252statika11
Povalový strop zvýšený drev.hranolmi a navzájom 

spriahnutý s pôv. hranolmi stropu - ozn.11  v.č.S03
m2 157,489 29,20 4 598,68

32 M 6051.11

Povalové trámy 180x260mmL=7m / hobľované, masív, 

sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčí  - ozn.11 (vr. 

protihnilobnej upravy) v.č.S18

m3 7,000 347,97 2 435,79

33 M 605120008611
Hranoly drevo C24 120/260mm dl.6m - ozn.11  v.čS03, 

S18 (vr. protihnilobný náter)
m3 15,238 347,97 5 302,37

34 M 605480000811
Hranolčeky  bez defektov, hniloby, hrčí  -výmeny 

100/100mm /detail B v.č.S18 (vr. protihnilobný náter)
m3 0,500 347,97 173,99

35 M 134840000811

Tyč oceľová prierezu U 220   mm valcovaná za tepla, 

ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR vr. naterov - 

ozn.11 v.č.S03, v.č.S18

t 2,189 2 783,75 6 093,63

36 K 76252statika2.1
Oprava poškodených častí povalového stropu   - ozn.1  

v.č.S04,   dopl.v.č.S19
m2 430,000 19,47 8 372,10

37 M 6052.1

Povalové trámy 200x150mm / hobľované, masív, 

sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčí  - ozn.1 (vr. 

protihnilobnej upravy)

m3 17,000 347,97 5 915,49

38 K 76252statika2.2

Zosilnenie drevenného trámového  stropu v podkroví - 

ozn.2  v.č.S04, dopl. v.č.S19  časť A2- vložiť IPE160 

dopl. v.č.S19

t 1,645 420,20 691,23

39 M 134830000299
Tyč oc. prierezu IPE 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN 

ISO S235JRG1  vr. náterov- ozn.2  v.č.S04-
t 1,645 2 319,47 3 815,53

40 K 76252statika2.3
Oprava poškodených častí povalového stropu   - ozn.3  

v.č.S04
m2 318,750 29,20 9 307,50

41 K 76252statika2.3A
Zosilnenie drevenného trámového  stropu  - ozn.3A  

v.č.S04
m2 77,000 19,47 1 499,19

42 M 605120008619
Hranoly drevo C24 120/240mm dl.5,5m - v.č.S19  

príložky  (vr. protihnilobný náter)
m3 3,500 347,97 1 217,90

43 M 605480000819
Hranolčeky  bez defektov, hniloby, hrčí  -výmeny 

100/100mm / v.č.S19 (vr. protihnilobný náter)
m3 0,120 347,97 41,76

44 K 76252statika2.3B
Oprava poškodených častí povalového stropu  

2,3,3A,3B -   v.č.S04
m2 56,250 19,46 1 094,63

45 M 6052.2

Povalové trámy 200x150mm / hobľované, masív, 

sušené 14±2%,bez defektov, hniloby, hrčí  - 

ozn.2,3,3A,3B (vr. protihnilobnej upravy)

m3 7,000 347,97 2 435,79

46 K 998762103
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
t 49,713 261,61 13 005,42

47 K 998762194
Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopr. vzdial. do 100m
t 49,713 68,03 3 381,98

D 763 Konštrukcie - drevostavby  STROP v podkroví priehrad.nosníky 72 294,60

48 K 763732112.1

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m  v.540mm  + DODAVKA - 

ozn.1  v.č.S05

m 463,220 52,95 24 527,50

49 K 763732112.2

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m v.750mm + DODAVKA - 

ozn.2

m 361,190 52,94 19 121,40

50 K 763732112.3

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m v.800mm + DODAVKA - 

ozn.3

m 20,800 52,89 1 100,11

51 K 763732112.3a

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m v.750mm + DODAVKA - 

ozn.3a

m 126,820 52,94 6 713,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 K 763732112.4

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m v.800mm + DODAVKA - 

ozn.4

m 221,600 52,94 11 731,50

53 K 763732112.5

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m v.600mm + DODAVKA - 

ozn.5

m 65,150 52,94 3 449,04

54 K 171 Žeriav na kolesovom podvozku 28t Sh 40,000 141,28 5 651,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 499,78

55 K 767916R1 Osadenie stĺpika oceľového SHS 03  - v.č.S04 ks 10,000 17,04 170,40

56 M 145640001499 ProfilSHS 140x6,3  vr. protikoroznej upravy m 7,500 34,07 255,53

57 K 767995105
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg 94,340 2,75 259,44

58 K 767995390

Výroba doplnku stavebného atyp o hmotnosti od 20,01 

do 300 kg stupňa zložitosti 3+ materiál vr. protikoróznej 

ochrany   v.č.S18

kg 103,774 2,78 288,49

59 M 2074483 Výkaz ocele v.č.S18  - kotvenie ks 2,000 115,99 231,98

60 K 767995108.
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 500 kg - v.č.S19
kg 1 123,921 0,58 651,87

61 K 767995392

Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti 

nad 300 kg stupňa zložitosti 3+materiál vr. žiarovo Pz  

v.č.S19

kg 1 123,921 2,20 2 472,63

62 K 767995108
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 500 kg - v.č.S21
kg 1 259,000 0,61 767,99

63 K 767995391

Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti 

nad 300 kg stupňa zložitosti 3+materiál vr. žiarovo Pz  

v.č.S21

kg 1 259,000 2,78 3 500,02

64 M 2022697 Výkaz ocele v.č.S21 - kotvenie ks 32,000 27,84 890,88

65 K 998767103
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t 0,308 21,91 6,75

66 K 998767192
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 

najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m
t 0,308 12,34 3,80
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