Zmluva o dielo
¢. 4/2019/0SaP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY:

Objednavatel’:
Zastupeny:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo bezného uétu IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Zastupeny:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu (IBAN):

medzi

Trnavsky samospravny kraj

Mgr. Jozef Viskupi€, predseda TTSK
Staroh4jska 10, 917 01 Trnava
37836901

2021628367

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Vodales, s.r.o.

Ing. Miroslav Hrib, PhD. — konatel’ spolo¢nosti
Studentska 20, 960 16 Zvolen

44 988 508

2022896227

SK2022896227

CSOB a.s. pobocka Zvolen
SK?2875000000004017333694

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢. 17139/S

(d’alej len ,,Zhotovitel™”)

(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

CLL
Predmet zmluvy

1.  Zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania.
Objednavatel — verejny obstaravatel postupoval pri obstarani predmetu zmluvy s nazvom:
,Stidia uskutoénitelnosti cyklotrasy Maly Dunaj* podla § 117 zékona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
ktorého ispesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

2. Predmetom tejto zmluvy je zavizok Zhotovitela vypracovat’ pre Objednavatela dielo ,,Stadia
uskuto¢nitel'nosti cyklotrasy Maly Dunaj“ (d’alej len ,,dielo®, resp. ,,Stadia“) podl'a Specifikacie
a vrozsahu podla Prilohy ¢. 1 — Opis predmetu zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje vykonané
dielo od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit' Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu Specifikovanil v ¢lanku
IV. tejto zmluvy.

Strana 1z 10



CLIL
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo riadne a v€as, v rozsahu podl'a ¢lanku I. a Prilohy €. 1 tejto
zmluvy, v stlade so sutaznymi podkladmi a s jeho ponukou predloZzenou v ramci verejného
obstaravania uvedeného Vv ¢lanku L. tejto zmluvy.

Zavazok Zhotovitela je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela v rozsahu podla
¢lanku I. aPrilohy ¢ 1 zo strany Zhotovitela Objedndvatelovi. Podpisanim Protokolu
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu v deii odovzdania a prevzatia diela obidve zmluvné
strany sa potvrdzuje realne odovzdanie Casti plnenia po technickej stranke v dohodnutom case
apocte rovnopisov. Protokol o odovzdani a prevzati bude minimalne obsahovat’ udaje
0 Objednavatel’ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Vzhl'adom na charakter plnenia plynie
Objednavatel'ovi 7-diiova lehota od technického prevzatia plnenia, pocas ktorej Objednavatel
skontroluje, ¢i je plnenie vypracované riadne, v stanovenom rozsahu a Strukture. Po uplynuti tejto
lehoty Objednavatel’ pisomne potvrdi, Ze plnenie spiiia vietky dohodnuté poZiadavky podla tejto
zmluvy ajej priloh atakéto Potvrdenie (dalej tiez ,,Potvrdenie) zaSle na adresu Zhotovitel'a
V dohodnutom pocte rovnopisov, ktory svojim podpisom taktiezZ potvrdi odovzdanie riadne
vykonaného plnenia. V pripade, ze Objednavatel nezaSle podpisané Potvrdenie na adresu
Zhotovitela a zaroven neupozorni na vadu plnenia, ma sa za to, ze plnenie bolo zhotovené riadne
a vcas.

Ak Objednavatel’ pri preberani, pripadne pri jeho kontrole v ramci 7-diiovej lehoty od prevzatia
plnenia zisti, ze plnenie ma vady, plnenie neprevezme, resp. vrati Zhotovitelovi a spiSe so
Zhotovitelom Zapis o zistenych vadach (dalej tiez ,,Zapis*), ako aj o spdsobe a termine ich
odstrdnenia. Zhotovitel ma potom povinnost odovzdat plnenie bezodkladne po odstraneni
zistenych vad, najneskor v termine uréenom v Zapise. Nasledne po odstraneni vad Zhotovitel'om
Objednavatel’ postupuje pri vystavovani Potvrdenia analogicky podl'a bodu 2 tohto ¢lanku.

Objednavatel’ ma pravo sa k obsahu protokolu vyjadrit’ a pozadovat" Gpravy a/alebo doplnenia.
Zhotovitel’ je povinny vsetky upravy a/alebo doplnenia do protokolu doplnit’.

Za Objednavatela prevezme dielo Ing. Miroslav Knap — riaditel' odboru stratégii a projektov,
tel. 0918/ 62 06 00, e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk.

Za ZhotovitelPa dielo odovzda:

Ing. Miroslav Hrib, PhD. — konatel’, tel. 0917 336 150, miro.hrib@gmail.com

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda dielo v nasledovnom termine: do 5 mesiacov odo
diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy o dielo.

Miesto dodania diela: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava.

Odovzdanim diela a jeho prevzatim prechadza na Objednavatela k dielu vlastnicke pravo, pricom
s nim moze volne disponovat’.

V pripade, ze dielo zhotovené podla tejto zmluvy je dielom v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov poskytuje tymto Zhotovitel Objednavatelovi
licenciu na pouzitie tohto diela pre potreby podl'a tejto zmluvy, a to najmé, nie v§ak vylucne, na:

(a) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela,

(b) spristupiiovanie diela tretim osobam,

(c) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

(d) upravy diela,

(e) zmeny diela
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10.

11.

10.

11.

Zhotovitel’ udel'uje tato licenciu ako vyhradni s neobmedzenym rozsahom na neobmedzeny Cas
a bezodplatne. Okamihom thrady ceny diela podla ¢lanku V tejto zmluvy je objednavatel
opravneny nakladat’ s dielom v rozsahu udelenej licencie.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicencia).

CL 111
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou a v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, sutaznymi podkladmi
a pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednavatel'ovi vSetky okolnosti,
ktoré zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré moézu mat vplyv na zmenu pokynov
Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho sthlasu
odchylit’ len ak je to nalichavo nevyhnutné v zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel’ nemodze véas
dostat’ jeho sthlas.

Objednavatel’ sa zavizuje vCas odovzdat Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skutoc¢nostiach, ktoré maju vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavdzuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu stcinnost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na
plnenie predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' je povinny chrénit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela, a konat v zaujme
a v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel’ zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle ¢lanku 1. a Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ postupuje pri plneni tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel’ je povinny informovat’” Objednavatel'a o postupe prac na jeho poziadanie a odovzdat’
mu vsetky udaje a vyjadrenia nim ziskané pocas spracovania diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ ¢innost’ v zmysle ¢lanku 1. tejto zmluvy a je pre
niu v plnom rozsahu kvalifikovany.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas celej doby vykonavania diela dodrziavat’ vSetky platné v§eobecne
zavazné pravne predpisy, vSeobecne zavdzné nariadenia, platné STN, EN a iné technické predpisy
opraviiujuce a suvisiace s vykonanim diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
z0 zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky
subjekty.
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12. Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
a poskytnut’ im vSetku potrebnt sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurépskej unie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny tirad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

w

13. Zhotovitel' vypracuje dielo v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacich
vyhlasok.

CL1V.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania uvedeného v ¢lanku I.
tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH 39 800,- EUR
DPH 20% 7 960,-EUR
Cena celkom vratane DPH 47 760,-EUR

(slovom styridsat'sedem tisic sedemstosest'desiat eur)

Uvedena cena je konecnd a zahfiia vSetky néklady, ktoré Zhotovitelovi vznikni s plnenim
predmetu tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiiru po protokolarnom odovzdani a prevzati plnenia, ako aj
po vystaveni a doruceni Potvrdenia v zmysle ¢l. II ods. 2 tejto zmluvy podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Originalny Protokol o odovzdani a prevzati plnenia spolocne s originalnym
Potvrdenim budi zaroven neoddelitel'nou sucast'ou vSetkych faktir. Lehota splatnosti faktar je 30
dni od diia ich dorucenia Objednavatel'ovi.

3. Objednavatel’ uhradi cenu za dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku za riadne a v€as zhotovené dielo
podl’a ¢lanku 1. a Prilohy ¢€.1 tejto zmluvy prevodom finanénych prostriedkov na ucéet Zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zdklade vystavenej faktury.

4. Faktira vyhotovena v 4 exemplaroch musi obsahovat naleZitosti v zmysle platnej legislativy
upravujucej nalezitosti ictovnych a danovych dokladov.

5. Objednavatel’ vykonad pred uhradou faktiry jej vecnti a formalnu kontrolu, vratane jej priloh.
V pripade, Ze faktura bude netiplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude obsahovat’
nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve,
Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
predlozit’ nova faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predloZzenia novej faktiry. Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den odoslania
prislusnej peiaznej sumy (ceny diela) v zmysle faktary vystavenej v stilade s bodom 2 tohto ¢lanku
z G¢tu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

CLV.
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

1. Objednavatel’ aj Zhotovitel' urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budi prejednavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:
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Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a:

Ing. Miroslav Horvath, tel.: 033/5559520, e-mail: horvath.miroslav@trnava-vuc.sk
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a:

Ing. Miroslav Hrib, PhD. — konatel’, tel. 0917 336 150, miro.hrib@gmail.com

CL VL
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Ak Objednavatel’ zisti, Zze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim a dielo vykonéaval riadnym spoésobom. Ak tak Zhotovitel' diela neurobi ani
v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotovitela by viedol nepochybne
k podstatnému poruseniu zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za splnenie predmetu zmluvy riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit” ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatel’a a ten na ich
pouziti trval.

Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme do rak Zhotovitela. Zhotovitel sa zavdzuje po uplatneni reklamacie
Objednavatela reklamovant vadu bezodplatne odstranit’ v lehote do 15 dni od jej uplatnenia
Objednavatel'om.

V pripade, Ze vady diela nemozno odstranit’ alebo neboli odstrdnené ani v stanovenej lehote, je
Objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi i za Skodu, ktorti spdsobi porusenim svojich povinnosti
vyplyvajlcich mu z tejto zmluvy alebo zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zaru¢na doba na dielo ako celok je dva roky a zacina plynat odo dia odovzdania Casti plnenia
bez vad Objednavatelovi a neplynie v ¢ase odstraiovania vad zo strany Zhotovitel'a.

Cl. VIL
Sankcie a odstipenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednavatela s penaznym plnenim moéze Zhotovitel Ziadat turoky
z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim plnenia v zmysle ¢lanku II. ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvne dohodnutej ceny s DPH, a to za kazdy deni
omeskania.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, Objednavatel ma narok
na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH, a to za kazdy den
omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody. Toto neplati
v pripade, ze Zhotovitel’ nesplni svoj zavdzok z dovodu sposobeného na strane Objednavatel’a.
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5. Objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla tejto
zmluvy na fu narok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich doru¢enia Zhotovitel'ovi.

6. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného alebo
opakovaného poruSenia druhou zmluvnou stranou, priCom za podstatné poruSenie zmluvy
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje:

- nevykonanie dohodnutého predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

- nevykonanie diela, resp. jednotlivych Casti riadne a vcas,

- neodstranenie vad diela v stanovenej lehote na zdklade reklamacie Objednavatel’a,
- nedodrzanie terminu plnenia.

7. Odstipenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomne a je u€¢inné diom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.

Cl1. VIIIL
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutoctiovat len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

3. NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka zhotovitel'a

4. Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy su urcené pre Objednavatel’a a dva
rovnopisy pre Zhotovitela.

5. Préava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich zmien
a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitelne , ¢o svojimi podpismi potvrdzuji.

V Trnave, dia: 19.03.20109. V Trnave, dia: 14.03.2019.
V.r v.r
Ing. Miroslav Hrib, PhD. Mgr. Jozef Viskupié¢
konatel predseda TTSK
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Priloha ¢. 1
Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je spracovanie Studie uskutoCnitelnosti cyklotrasy Maly Dunaj vedenej popri
vodnom toku Maly Dunaj s prepojenim na body integrovanej dopravy Vv regione Trnavského
samospravneho kraja, od hranice s Bratislavskym samospravnym krajom po hranicu s Nitrianskym
samospravnym krajom.

Podkladom pre spracovanie $tudie budu nasledovné dokumenty:

- dokument ,,Analyza sii¢asného stavu a pripravy cyklotras a rozvojovych moznosti pre
rekreacné vyuzitie Malého Dunaja®, spracovaného 10/2018 spolo¢nost'ou Aurex spol. s r.0.,
Bratislava,

https://www.trnava-vuc.sk/sk/menu-vlavo-dokumenty-a-

vyzvy?p p id=110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA&p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=v
iew&p p col_id=column-

2&p p_col pos=1&p p col count=2& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA_struts_action=%2Fdocume
nt_library display%2Fview file entry& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA fileEntryld=3689408

- dalej dokument ,,Regionalna stratégia pre rozvoj udrzatel'nej mobility a turizmu* Podunajsko,
spracovany 08/2013 spolo¢nostou Aurex spol. s r.0., Bratislava,

https://www.trnava-vuc.sk/sk/menu-vlavo-dokumenty-a-

vyzvy?p p_id=110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA&p p lifecycle=0&p p_state=normal&p p mode=v
iew&p p col_id=column-

2&p p_col pos=1&p p col count=2& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA_struts_action=%2Fdocume
nt_library display%2Fview file entry& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA fileEntryld=3689447

- dalej dokument ,,Stratégia rozvoja a marketingova stratégia turistickej destinacie Maly
Dunaj“, spracovany v roku 2018 spracovatel'om: Ekonoémia, o.z.., Banska Bystrica.

https://www.trnava-vuc.sk/sk/menu-vlavo-dokumenty-a-

vyzvy?p p_id=110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA&p p_lifecycle=0&p p_state=normal&p p mode=v
iew&p p col_id=column-

2&p p_col pos=1&p p col count=2& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA_struts_action=%2Fdocume
nt_library display%2Fview file entry& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA fileEntryld=3689459

- dokument ,,Stratégia rozvoja cyklotras a cyklodopravy v Trnavskom samospravnom kraji na
roky 2018 — 2022

https://www.trnava-vuc.sk/sk/menu-vlavo-dokumenty-a-

vyzvy?p p_id=110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA&p p_lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=v
iew&p p_col _id=column-

2&p p_col pos=1&p p _col count=2& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA_struts_action=%2Fdocume
nt_library display%2Fview file entry& 110 INSTANCE u3xB9ygfbjzA fileEntryld=3325953

Pri spracovani predmetnej $tadie reSpektovat’ izemny plan Trnavského kraja, ako aj izemné plany
dotknutych miest a obci.

Vystupom Studie bude prioritne poskytnutie komplexnych informécii tykajticich sa cyklotrasy Maly
Dunaj — variantné posudenie vy$kového a Sirkového vedenia cyklotrasy, povrchu cyklotrasy, vypocet
nakladov jednotlivych variant a schvalenia jednotlivych navrhov zpohladu majetkopravneho
vysporiadania, vodohospodarskeho prava, ochrany prirody a stavebného prava s odporacanim
konkrétneho variantu, ktory bude umoznovat’ jeho realne vyuzivanie. Maly Dunaj pretekd uzemim
TTSK v dizke 85 km. V navrhu po¢itat’ so sirkou cyklotrasy 3,0 m.

Dalej by mala $tidia najst optiméalne body napojenia cyklotrasy Maly Dunaj s d’al§imi miestnymi
cyklotrasami, s regiondlnymi centrami a bodmi integrovanej dopravy pre zlepSenie dopravnej

obsluznosti sidiel Maly Dunaj.

Ocakavané dosahy stidie uskutocnitel'nosti zamerané na:
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- spolupracu v regione

- ekonomicku oblast’ — podporu zamestnanosti, ekonomicky rozvoj danej oblasti

- socidlnu oblast’ - socialny rozvoj celého uzemia, posilnenie domacej a cezhrani¢nej turistiky
- uzemnu oblast’ - spristupnenie uzemia v okoli ricky Maly Dunaj, atraktivita uzemia

Stadia uskutoénitelnosti si vyzaduje odbornost pracovnikov za ugelom vypracovania optimalnej
studie akceptovatel'nej verejnym obstaravatel'om.

V ramci pripravnych prac realizovat potrebné geodetické zameranie navrhovanych usekov
cyklotrasy.

Stadia by mala obsahovat’ koncepény navrh rieSenia a trasovania cyklotrasy Maly Dunaj
vedenej popri vodnom toku Maly Dunaj s prepojenim na body integrovanej dopravy V regione
Trnavského samospravneho kraja, od hranice s Bratislavskym samospravnym krajom po hranicu
s Nitrianskym samospravnym krajom a zohl'adiiovat’ obsah dokumentov uvedenych ako podklady pre
spracovanie §tidie tak, aby vznikla jednotna stivisla komplexna os cyklotrasy pozdiz vodného toku
Maly Dunaj od hranice Trnavského samospravneho kraja s Bratislavskym samospravnym krajom po
hranicu Nitrianskeho samospravneho kraja.

Stadia by mala v navrhu rieSenia predmetného uzemia vyuZivat jestvujlice, aj planované
cyklotrasy (v zmysle podkladov pre spracovanie §tudie). V tejto suvislosti treba v $tudii taktiez riesit’
vybudovanie novych prepojovacich cyklotrds a dobudovanie rozSirenia cyklotrds na tUzemi
Trnavského samospravneho kraja pozdiZ celého tseku Malého Dunaja.

Meradéské prace je potrebné vykonat' v nevyhnutnom rozsahu pre navrhované nové a rekonstruované
cyklotrasy v extravilanoch dotknutych obci a miest. Navrhované cyklotrasy v extravilanoch musia byt
segregované v Sirke 3,0 m, stavebné upravy Ziadame riesit’ variantnou upravou povrchov.

Di7ka vodného toku Maly Dunaj uvedena v opise predmetu zmluvy mé iba informaény charakter.
Dlzka navrhnutej osi cyklotrasy pozdlz vodného toku Maly Dunaj na uzemi Trnavského
samospravneho kraja bude urcujuca pre stanovenie skutoc¢nej dlzky cyklotrasy.

Obsah §tadie:

1. Identifika¢né udaje - nazov stavby, stavebnika, zhotovitel'a Stadie

2. Zdovodnenie Stadie - ucel a ciele, vzt'ah k programu rozvoja cyklotras, podklad na proces EIA,

podklad na nasledujucu technicku dokumentaciu,

3. Podklady a udaje navrhu variantov - podklady o tizemi, geodetické podklady,

4. Zakladné udaje o variantoch - orienta¢né ¢lenenie stavby na tseky, smerové a vyskové vedenie
trasy, vyvolané investicie, etapizdcia novej vystavby a rekonstrukcie,
zébery poOdy, zakladné opatrenia na ochranu Zzivotného prostredia,
orientacné lehoty rekonstrukcie, technické rieSenie s financnym vyjadrenim

5. Postidenie navrhovanych alternativ z hl'adiska:

- Uzemnoplanovacej dokumentacie dotknutych miest a obci,
- navrhovanych technickych opatreni,
- majetkopravnych vztahov a vlastnickych vzt'ahov,
- vysky finan¢nych nakladov
. Odporucany variant — spracovany vo forme zjednodusenej projektovej dokumentacie
7. Vykresova priloha sii¢asného a navrhovaného stavu, ktord graficky zndzorni v S§irSich vztahoch
priestorové rozvrhnutie funkcii v uzemi okolo cyklotrasy; polohu existujucich a navrhovanych
centier so suvisiacimi prvkami obcianskej vybavenosti dopravnych uzlov; moznosti dopravy
k jednotlivym centram, zndzorni v $irSich vztahoch cykloprepojenia existujice a navrhované
a navrhne hruby odhad ich mozného vyuZzitia.
8. Zaver - zhodnotenie, odporacanie

(o)

Stadia bude obsahovat analytickli (A) a ndvrhovii ast'(B) so suméarom zisteni a opatreni na realizaciu
myslienky.
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Poziadavky na rozsah analytickej a navrhovej ¢asti:

A: Analyticka (textova) Cast’

— analyza potencidlu a potrieb subjektov v izemi dotknutych subjektov; zhrnutie aj formou SWOT
analyzy,

Podla zvédzenia uspesného uchddzaca buda niektoré kapitoly analytickej casti rieSené formou

vykresovej prilohy.

B: Navrhova Cast”:

— navrh optimalnej multimodalnej dostupnosti bodov zaujmu s prihliadnutim na maximalne vyuzitie
nemotorovej dopravy, vyuzitie existujucich a potencidlnych cyklotras - navrh doplnenia tychto
dopravnych prepojeni a vytvorenie novych, vratane ich indikativneho rozpoctu.

— vytvorenie situacie (komplexnej mapy) celého uzemia cyklotrasy Maly Dunaj s regionalnymi
centrami a bodmi integrovanej dopravy

Poziadavky na rozsah textovej a vykresovej ¢asti:

- Vykresova ¢ast’ bude odovzdand v digitdlnej podobe vo formate dwg alebo ekvivalentnom (zdrojové
subory) a pdf vo farebnom prevedeni

- Textova Cast’ bude odovzdana v digitalnej editovatelnej podobe vo formate doc a vo formate pdf
s rozsahom min. 50 normostran.

Stadia bude odovzdana :
- v tlacenej podobe v pocte 5 ks
- v elektronickej forme na CD v pocte 3 ks,

Akceptovatel'né su nasledovné formaty:
- textova a tabul'kova Cast: .doc, .xls a .pdf;

- graficka Cast’ (vykresy a obrazky): .dwg, .dgn a .pdf, .jpg a .pdf.

Termin odovzdania predmetu zmluvy je do 5 mesiacov odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy
o dielo.
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Priloha ¢. 2

FORMULAR — CENOVA PONUKA

Predmet obstaravania: Stiidia uskuto&nitelnosti cyklotrasy Maly Dunaj

Identifika¢né udaje uchadzaca:
Nazov:
Adresa:

I1CO:

Telefon:

Vodales, s.r.o.

Studentské 20 , 960 01

44 988 508

0917 336 150

Cena Vv EUR bez

i [0)
Popis DPH DPH 20% | Cenav EUR s DPH
Studia uskutocnitel'nosti cyklotrasy Maly 39300 2960 47760
Dunaj
Uchadzag je platca DPH
Vo Zvolene, dia 15.2.2019
v.I.

Ing.Miroslav Hrib PhD. -konatel’
podpis a peéiatka Statutarneho zastupcu
Zhotovitel'a
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