Zmluva o dielo

¢. 65/2019/0SaP

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY:

Objednavatel’:
Zastupeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo bezného Giétu IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Zastipeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu (IBAN):

medzi

Trnavsky samospravny kraj

Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK
Starohajska 10,917 01 Trnava
37836901

2021628367

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Matig s.r.o.

konatelia: Ing. Marcel Malicek, Mgr. Elena Malickova
Slatinska 36, 821 07 Bratislava

35 827 483

2020247339

SK 2020247339

VUB Bratislava, a.s., Kazanska 41, 821 06 Bratislava

SK5602000000001560081755

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. v Bratislave. Oddiel: Sro
Vlozka ¢islo 25654/B, Dei zapisu: 17.12.2001

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolu Objednévatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)



CLL

Predmet zmluvy

Zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania.
Objednavatel — verejny obstaravatel’ postupoval pri obstarani predmetu zmluvy s nazvom: ,,Stidia
realizovatePnosti: Cesta I1/426 v useku od kriZovatky ciest 11/426 a 111/1127 smer Skalica*
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Predmetom tejto zmluvy je zavizok Zhotovitela vypracovat pre Objednavatela dielo ,,Stidia
realizovatelnosti: Cesta 11/426 v useku od KkriZovatky ciest 11/426 a 111/1127 smer Skalica*
(d’alej len ,,dielo*, resp. ,,Stadia*) podl'a $pecifikacie a v rozsahu podl'a Prilohy ¢. 1 — Opis predmetu
zmluvy. Objednavatel sa zaviazuje vykonané dielo od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu $pecifikovant v ¢lanku IV. tejto zmluvy.

CLIL
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo riadne a v¢as, v rozsahu podl'a ¢lanku I. a Prilohy €. 1 tejto
zmluvy, v sulade so sutaznymi podkladmi a s jeho ponukou predlozenou v rdmci verejného
obstaravania uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Zavazok Zhotovitel’a je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela v rozsahu podl'a ¢lanku
I. a Prilohy €. 1 zo strany Zhotovitel'a Objednavatel'ovi. Podpisanim Protokolu 0
odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu v defl odovzdania a prevzatia diela obidve zmluvné strany
sa potvrdzuje redlne odovzdanie plnenia po technickej stranke v dohodnutom case a pocte
rovnopisov. Protokol o odovzdani a prevzati bude minimalne obsahovat” idaje o Objednavatel’'ovi
a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdaného diela, pripadne prilohy podla uvézenia
Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukézat, Zze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Vzhl'adom na charakter plnenia plynie Objednavatel’ovi 7-
dnova lehota od technického prevzatia plnenia, pocas ktorej Objednavatel’ skontroluje, ¢i je plnenie
vypracované riadne, v stanovenom rozsahu a Struktire. Po uplynuti tejto lehoty Objednavatel’
pisomne potvrdi, Ze plnenie spiiia vietky dohodnuté poziadavky podla tejto zmluvy a jej priloh
a takéto Potvrdenie (d’alej tiez ,,Potvrdenie”) zaSle na adresu Zhotovitel'a v dohodnutom pocte
rovnopisov, ktory svojim podpisom taktiez potvrdi odovzdanie riadne vykonaného plnenia.
V pripade, ze Objednavatel’ nezaSle podpisané Potvrdenie na adresu Zhotovitela a zaroven
neupozorni na vadu plnenia, ma sa za to, Ze plnenie bolo zhotovené riadne a vcas.

Ak Objednavatel’ pri preberani, pripadne pri jeho kontrole v ramci 7-diiovej lehoty od prevzatia
plnenia zisti, Ze plnenie ma vady, plnenie neprevezme, resp. vrati Zhotovitel'ovi a spiSe so
Zhotovitel'om Zapis o zistenych vadach (dalej tiez ,,Zapis®), ako aj o sposobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma potom povinnost odovzdat' plnenie bezodkladne po odstraneni
zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom v Zapise. Nasledne po odstraneni vad Zhotovitel'om
Objednavatel’ postupuje pri vystavovani Potvrdenia analogicky podl’a bodu 2 tohto ¢lanku.

Objednavatel’ ma pravo sa k obsahu protokolu vyjadrit’ a pozadovat” upravy a/alebo doplnenia.
Zhotovitel’ je povinny vSetky upravy a/alebo doplnenia do protokolu doplnit’.



5. Za ObjednavatelPa prevezme dielo Ing. Miroslav Knap — riaditel’ odboru stratégii a projektov, tel.
0918/ 62 06 00, e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk.
Za Zhotovitela dielo odovzda: Ing. Marcel Malicek, konatel’ firmy Matig s.r.o., tel. 0903833709,

e-mail: malicek@matig.sk

6. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda dielo v nasledovnom termine: do 45 kalendarnych
dni odo diia nadobudnutia a¢innosti tejto zmluvy o dielo.

7. Miesto dodania diela: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava.

8. Odovzdanim diela a jeho prevzatim prechadza na Objednavatel’a k dielu vlastnicke pravo, pricom s
nim mo6ze vol'ne disponovat’.

9. V pripade, Ze dielo zhotovené podla tejto zmluvy je dielom v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov poskytuje tymto Zhotovitel Objednéavatel’'ovi licenciu
na pouzitie tohto diela pre potreby podla tejto zmluvy, a to najma, nie vSak vylucne, na:

(@) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
(b) spristupiiovanie diela tretim osobam,

(c) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

(d) pravy diela,

(e) zmeny diela

10. Zhotovitel’ udel'uje tato licenciu ako vyhradnt s neobmedzenym rozsahom na neobmedzeny Cas
a bezodplatne. Okamihom thrady ceny diela podl'a ¢lanku V tejto zmluvy je objednévatel’ opravneny
nakladat’ s dielom v rozsahu udelenej licencie.

11. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicencia).

CL IIL.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou
a pozornost'ou a v sulade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, sitaznymi podkladmi  a
pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny oznadmit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré
zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednavatel'a sa Zhotovitel méze bez predchadzajiceho stihlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel nemdze v¢as dostat’ jeho sthlas.

2. Objednavatel’ sa zavizuje vCas odovzdat Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informdcie, ktoré
vyplynt z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré majua vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

3. V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavdzuje poskytnat
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu si¢innost’.

4. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na plnenie
predmetu zmluvy potrebné.


mailto:knap.miroslav@trnava-vuc.sk
mailto:malicek@matig.sk

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela, a konat' v zaujme
a v prospech Objednavatela.

Zhotovitel’ zaruCuje uplnost, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle ¢lanku 1. a Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ postupuje pri plneni tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel’a o postupe prac na jeho poziadanie a odovzdat’ mu
vSetky udaje a vyjadrenia nim ziskané pocas spracovania diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ ¢innost’ v zmysle ¢lanku I. tejto zmluvy a je pre
flu v plnom rozsahu kvalifikovany.

Zhotovitel sa zavézuje pocas celej doby vykonavania diela dodrziavat’ vietky platné vSeobecne
zavazné pravne predpisy, vSeobecne zavazné nariadenia, platné STN, EN a iné technické predpisy
opraviujlce a suvisiace s vykonanim diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré¢ mu vyplyvaji
20 zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky
subjekty.

Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a
poskytnit’ im vSetku potrebnu stcinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné orgadny Eurdpskej tnie,

f) Vybor pre vnatorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

Zhotovitel' vypracuje dielo vV zmysle ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacich
vyhlasok.

CLIV.

Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v ¢lanku I.
tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH 22 700,00 -EUR
DPH 20% 4 540,00 -EUR
Cena celkom vratane DPH 27 240,00 -EUR

(slovom Dvadsat’sedemtisicdvestostyridsat’ eur)

Uvedena cena je konecna a zahima vsSetky ndklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknli s plnenim
predmetu tejto zmluvy.



Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu po protokolarnom odovzdani a prevzati plnenia, ako aj
po vystaveni a doruCeni Potvrdenia v zmysle ¢l. II ods. 2 tejto zmluvy podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Originalny Protokol o odovzdani a prevzati plnenia spolo¢ne s originalnym
Potvrdenim budu zaroven neoddelitel'nou stc¢ast'ou vSetkych faktr. Lehota splatnosti faktar je 30
dni od dia ich dorucenia Objednavatel'ovi.

. Objednavatel uhradi cenu za dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku za riadne a v¢as zhotovené dielo podl'a
¢lanku I. a Prilohy ¢.1 tejto zmluvy prevodom finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy na zéklade vystavenej faktiry.

. Faktura vyhotovena v 4 exemplaroch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnej legislativy
upravujucej nalezitosti i¢tovnych a danovych dokladov.

. Objednavatel’ vykona pred thradou fakttry jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej priloh. A%
pripade, ze faktara bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje alebo nebude obsahovat’
nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve,
Objednévatel’ vrati faktaru Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu
predloZenia novej faktary. Pre Gcely tejto zmluvy sa za deni uhrady povazuje den odoslania prislusne;j
penaznej sumy (ceny diela) v zmysle faktiury vystavenej v sulade s bodom 2 tohto ¢lanku z uctu
Objednévatel’a na uet Zhotovitela.

CL V.

Podklady a spolupdésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

. Objednavatel' aj Zhotovitel' urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budd prejednavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela: Ing. Miroslav Horvath, tel. 033/5559641, e-mail:
miroslav.horvath@trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a: Ing. Marcel Malicek, konatel' firmy Matig s.r.o., tel.
0903833709, e-mail: malicek@matig.sk

CL VL
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim a dielo vykonaval riadnym sposobom. Ak tak Zhotovitel’ diela neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotovitel'a by viedol nepochybne k
podstatnému poruseniu zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za splnenie predmetu zmluvy riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornost'ou a v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatel’a a ten na ich
pouziti trval.
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Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme do ruk Zhotovitela. Zhotovitel sa zavidzuje po uplatneni reklamacie
Objednavatela reklamovanu vadu bezodplatne odstranit’ v lehote do 15 dni od jej uplatnenia
Objednavatel'om.

V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo neboli odstranené ani v stanovenej lehote, je
Objednavatel’ opravneny odstlpit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ zodpovedd Objedndvatel’ovi 1 za Skodu, ktori spésobi porusenim svojich povinnosti
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy alebo zo v§eobecne zavdznych pravnych predpisov.

Zaru¢na doba na dielo ako celok je dva roky a zac¢ina plynat’ odo dita odovzdania Gasti plnenia bez
vad Objednavatel’'ovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad zo strany Zhotovitela.

Cl. VIL
Sankcie a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednavatel’a s peniaznym plnenim mo6ze Zhotovitel’ ziadat’ uroky z
omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim plnenia v zmysle ¢lanku II. ma Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvne dohodnutej ceny s DPH, a to za kazdy den
omeskania.

V pripade, Zze Zhotovitel neodstrdni vady diela v dohodnutej lehote, Objednavatel ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH, a to za kazdy defi omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na ndhradu Skody. Toto neplati
v pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni svoj zavézok z dovodu spdsobeného na strane Objednavatela.

Objednavatel” je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla tejto
zmluvy na nu narok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich dorucenia Zhotovitel'ovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstapit’ v pripade jej zdvazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou, priCom za podstatné porusenie zmluvy Z0
strany Zhotovitela sa povazuje:

- nevykonanie dohodnutého predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

- nevykonanie diela, resp. jednotlivych ¢asti riadne a vcas,

- neodstranenie vad diela v stanovenej lehote na zédklade reklamacie Objednévatela,

- nedodrzanie terminu plnenia.

Odstapenie od zmluvy musi byt uskutocnené pisomne a je uc¢inné dnom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.



Cl. VIIL
Zaverecné ustanovenia
1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutoctiovat len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

3. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka zhotovitel'a

4. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy st urcené pre Objednavatel'a a dva
rovnopisy pre Zhotovitela.

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich zmien a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne , ¢o svojimi podpismi potvrdzuji.

V .Bratislave, dia: 29.10.2019 V Trnave, dia: 21.10.2019
V. r V. r
Ing. Marcel Mali¢ek Megr. Jozef Viskupic
konatel” spolo¢nosti predseda TTSK

Matig s.r.o.



Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie diela: Stitdia realizovatelnosti: Cesta 11/426 v tiseku od
kriZovatky ciest 11/426 a 111/1127 smer Skalica.

Cestna komunikacia 11/426 sa za¢ina na hrani¢nom prechode Skalica-Sudométice. Cesta prechadza
okolo Skalice, pri¢om juzne od mesta sa krizuje s cestou 111/1146. Nasledne pokracuje juhozapadnym
smerom okolo obci Vradiste a Katov do mesta Holi¢, pri¢om sa krizuje s cestou 111/1121 a dvakrat s
cestou 111/1127. V Holi¢i cesta konéi na krizovatke s cestami I. triedy 1/2 a 1/51.

Ulohou zhotovitel'a Stiidie realizovatelnosti je vypracovanie hodnotenia si¢asného stavu cesty 11/426 v
useku od krizovatky ciest 11/426 a I11/1127 smer Skalica, cestnej siete priamo a v blizkosti cestného tahu
11/426, identifikacia stcasnej kapacity a predpokladanej buducej kapacity, identifikdcia vSetkych
dopravnych problémov a ich analyza. Ciel'om $tudie je posiudit’ realizovatel'nost’ jednotlivych stavieb
cestného tahu z hladiska priechodnosti navrhovanych variantnych tras. Ugelom je najst’ optimalne
rieSenie, ktoré spifia technické, dopravno-inzinierske, ekonomické a environmentéalne parametre.

Stadiu realizovatelnosti ziadame vypracovat’ variantne, minimalne pre 3 varianty, priCom musi
reSpektovat’ navrhované varianty uzemného planu mesta Skalice (Priloha €. 1).

A. PoZiadavky na obsah Stadie:
1.Navrh a popis jednotlivych variant

- vychodiskové predpoklady, stru¢né charakteristika jednotlivych variantov, ich stav projektovej
pripravy (EIA, MPV, stupne projektovej dokumentacie, harmonogram), investicné¢ naklady
jednotlivych variantov, pripadne swot analyza jednotlivych variantov

- analyza a posudenie vSetkych variantnych rieSeni a navrhovaného technického rieSenia
jednotlivych tsekov. Zhodnotenie vhodnosti tychto rieSeni na sucasnii dopravnu situiciu so
zohladnenim stc¢asnej a planovanej vystavby cestnej siete zabezpecujicu inymi subjektmi. V
analyze je potrebné posudit’, ako navrhované rieSenia a v akom rozsahu vylepSia resp. zmenia
sucasnu dopravnu situaciu v danom tizemi.

2.Technické udaje o usekoch a hlavnych objektoch stavby pre jednotlivé varianty

- orientacné Clenenie stavby na objekty stavby, skupiny a triedy podla klasifikacie stavieb,
- navrh etapizacie vystavby, vykonnost,

- smerove a vyskové vedenie trasy a ich vzajomné zosuladenie,

- krizovatky, mosty, obsluzné zariadenia

3. Dopad na zZivotné prostredie

- popis vSetkych pozitivnych a negativnych vplyvov, ktoré vyplyvaju z realizicie projektu v jeho
jednotlivych etapach,

- spracovatel’ vykona kontrolu a aktualizaciu jestvujucich §tadii vplyvu podl'a platnych nariadeni.
Zvlastna pozornost musi byt venovand minimalizovaniu vplyvu na tzemia Natura 2000
dotknutych variantmi. Spracovatel musi technicky urcit a financne ohodnotit’ zmiernujiice
opatrenia pre vSetky useky cesty poCas vystavby a prevadzky

- posudenie cezhrani¢nych vplyvov stavby na zivotné prostredie na izemia oboch $tatov,
- hluk z dopravy,

- emisie z dopravy (znecistenie ovzdusia),

- ochrana podzemnych vod a vodnych tokov,
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pri analyze variantov a projektovom navrhu musi spracovatel’ preukazat’, Ze (ak je relevantné)
predpovedané klimatické zmeny, najma zrazky (intenzita dazd’ovych zrazok), boli vzaté do
uvahy.

4. Porovnanie a vyhodnotenie variantov z hladiska:

investi¢nych nakladov,

prevadzkovych nakladov,

spOsoby financovania,

stavebno-technickej naroénosti stavby (posudzované kritéria napr. objem zemnych prac nasyp,
vykop, objem zeminy potrebnej zo zemnika, oporné, zarubné a obkladné mury, podorysna
plocha mostov, zasah do uzemia s geodynamickymi javmi, prelozky a pravy inzinierskych
sieti, prelozky a tpravy vodnych tokov, celkova dizka protihlukovych stien,...),

dopravnej obsluznosti izemia (posudzované kritéria napr. dopravnd pripustnost Uzemia,
moment dopravného zatazenia, moment vplyvu odlahcenia jestvujlicej cestnej siete po
vybudovani prelozky cesty,...),

narokov na investicie,

uvedenie predikovanych vynosov investicie s Clenenim na prevadzkové ndklady vozidiel,
naklady na opravy ciest, bilancia Casu cestujicich a socialne ucinky (nehodovost’, hluk, imisie,
prip. d’alsie),

vyjadrenie ekonomickej efektivnosti investicie ukazovatel'mi:

navratnost’ investicie,

¢ista sucasna hodnota,

stupefi vynosnosti,

klady a nedostatky navrhovanych variantov,

5. Analyza realizovatelnosti odporucaného variantu

pravna analyza realizovatelnosti,

stavebno-pravne aspekty (overenie suladu s izemnym planom, posidenie moZnosti pristupu k
uzemiu, posudenie stavebno-technického stavu existujicej infraStruktary, vplyv realizicie
projektu na zivotné prostredie, vplyv realizacie projektu na pol'nohospodarsky podny fond,
vplyv realizacie na archeologické a kultirne pamiatky),

technickd analyza realizovatel'nosti,

podmienky realizovatel'nosti.

6. Analyza rizik

Vymedzenie najvacsich zdrojov rizik, uvedenie ich pravdepodobnosti a eventudlnych opatreni.
najvyznamnejsie rizika spojené s kazdym variantom, t. j. ktoré hlavné rizika so sebou navrhovany
variant prinasa, a ktoré je nevyhnutné pri jeho priprave a realizacii zohl'adnit’, aké velke je riziko,
¢i je prijatel'né alebo neprijatelné,

akymi opatreniami je mozné znizit riziko na prijate'ni mieru,

7. Zhrnutie zo vSetkych uvazovanych hladisk a vyjadrenie k realizovatelnosti a financnej rentabilite

vysledné hodnotenie variantov,

zésadné zavery, ktoré vyplyvaju zo Studie, dolezité ukazovatele a ich hodnoty, vyhodnotenie
finan¢nej efektivity projektu a vysledkov rizikovej analyzy,

vyhodnotenie stavby:

je umiestnite'na do zaujmového tzemia,

je realizovatelnd s prijatelnymi/pozadovanymi technickymi parametrami,

moze splnit’ pozadovany dopravny tcel,



B.

bude mat’ priechodnost’ uzemim z hl'adiska Zivotného prostredia,

prispeje k rozvoju statu a/alebo daného regionu ¢i obci,

vyhovuje sociologickym hl'adiskam,

bude ekonomicky prijatel'na z hl'adiska nakladov a prinosov,

je realizovatelna z hl'adiska financovania,

zhrnutie vysledkov, zavery a odporti¢ania stadie,

zavery technicko-ekonomického zhodnotenia variantov, poskytnutie argumentacnej bazy pre
vyber optimalneho variantu.

Vykresy

1. Prehladna situdacia

prehl'adné situdcie Sirsich vztahov na mapovom podklade vhodnej mierky (1:100 000 — 1:10 000),
so zakreslenim zaujmového tzemia Stadie a smerového vedenia cesty s pripadnymi d’alSimi
podrobnostami.

2. Situacie variantov

situdcie variantov zobrazené spolo¢ne alebo jednotlivo s vyznaCenim objektov (popis
a stanicenie),

mapovy podklad vhodnej mierky, spravidla 1:100 000 az 1:10 000

vyznacenie chranenych uzemi a ochrannych pasiem, vodnych zdrojov, vyznamnych kultirnych
a inych objektov, nepriechodnych miest z hl'adiska Zivotného prostredia a ostatnych
prekazok pre vedenie variantov,

zakreslenie variantov s vyznacenim zaciatkov a koncov,

umiestnenie, druhy, typy a schémy krizovatiek a komplikovanych tsekov,

umiestnenie mostov,

umiestnenie a oznacenie druhu obsluznych zariadeni,

pripadné hranice stavebnych tusekov a etap vystavby,

oznacenie navrhovej kategérie (funkénej skupiny a typu priecneho usporiadania).

3. Pozdizne profily variantov

mierka diZzok zvy&ajne zhodna s mierkou situacie,

pre zobrazenie vyskovych pomerov sa pouzije vhodné prevysenie, zvyCajne desatnasobné,
zakreslenie nivelety, vySkového polygénu so zdkladnymi ur¢ovacimi tidajmi, schémy mostov,
krizenie s pozemnymi komunikaciami, vodnymi tokmi a drahami.

4. Vzorové priecne rezy

- schematické zobrazenie prie¢neho usporiadania v mierke 1:200 alebo 1:100.

5. Charakteristické priecne rezy

- priecne rezy (ciest, vetiev krizovatiek a charakteristickych objektov) v mierke 1:200 — 1:100.

6. Pripadné dalsie vykresy a schémy potrebné k ozrejmeniu dopravnej alebo technickej — problematiky

projektu



7. Naklady na stavbu

- Odhad nakladov pre kazdy navrhovany variant: * priprava stavby,
* stavebné naklady,

* celkové naklady.
Poziadavky na rozsah textovej a vykresovej Casti:

- vykresova cast’ bude odovzdana v digitalnej podobe vo formate dwg alebo ekvivalentnom
(zdrojové subory) a pdf vo farebnom prevedeni

- textova Cast’ bude odovzdana v digitalnej editovatel'nej podobe vo formate doc a vo formate
pdf s rozsahom min. 50 normostran.

Stadia bude odovzdana :

- v tlaenej podobe v pocte 5 ks
- v elektronickej forme na CD v pocte 3 ks,

Akceptovatel'né su nasledovné formaty:

- textova a tabul’kova ¢ast: .doc, .xIs a .pdf;
- graficka Cast’ (vykresy a obrazky): .dwg, .dgn a .pdf, .jpg a .pdf.

7w

Termin spracovania Stadie: 45 dni odo diia u¢innosti zmluvy

Priloha ¢. 1 — Navrh tras v zmysle uzemného planu Skalica
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Priloha ¢. 2

CENOVA PONUKA

Predmet obstaravania: ,,Stidia realizovatel'nosti: Cesta I1/426 v iiseku od krifovatky ciest I1/426 a
11I/1127 smer Skalica“

Identifika¢né idaje uchadzaca:

Nazov: MATIG s.r.o.
Adresa: Slatinska 36, 821 07 Bratislava
ICO: 35 827 483
Telefon: +421 903 833 709
E-mail: malicek@matig.sk
Popis CZZ? ‘[’)Eg R | DPH 20% CenaD‘l’DE'UR °

Stidia realizovatel’nosti: Cesta I1/426 v
useku od kriZovatky ciest I11/426 a 22 700,00 4 540,00 27 240,00
111/1127 smer Skalica

Uchadzac je/nie*je platca DPH
*nehodiace sa preciarknite

V Bratislave , dna 25.9. 2019

Ing. Marcel Malicek
konatel spolo¢nosti
MATIG s.r.o.



