Zmluva o dielo
C. 1/2016/OPPCR

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom oObstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny Kraj
Zastupeny: Ing. Tibor Mikus, PhD. - predseda TTSK
Sidlo: Starohdjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

d’alej len ,,Objednavatel

a
Zhotovitel’: Cykloprojekt s.r.o.
Zastapeny Attila Ersek
Sidlo: Laurinska 18, 811 01 Bratislava
ICO: 47 553 111
DIC: 2023969321
IC DPH: SK 20239693 21
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK7611000000002924907357
SWIFT: TATRSKBX

d’alej len “Zhotovitel*

d’alej spolo¢ne “zmluvné strany*

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zékona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov S nazvom: ,,Spracovanie projektovej dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie na vybudovanie cyklistickej trasy ,,Sacravelo* tsek Kompa
Kyselica — Ba¢ — Samorin vratane inZinierskej ¢innosti«.
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Cldnok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavédzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’ a dodat’
vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost' pre Objednavatela predmet zmluvy
»Spracovanie projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie na vybudovanie
cyklistickej trasy ,,Sacravelo“ tisek Kompa Kyselica — Ba¢ — Samorin vratane
inZinierskej ¢innosti* (d’alej ako ,,dielo* alebo ,,predmet zmluvy*).

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania diela su $pecifikované v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat’ este pred zaCatim
vypracovania projektovej dokumentacie a vyziadat’ si od Objednavatel’a vSetky potrebné
podklady a informacie, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je
povinny jemu dostupné informacie poskytnit. Rovnako je Zhotovitel povinny pred
spracovanim diela preverit’ Si existenciu podzemnych inzinierskych sieti u ich spravcov.

Dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelenu cast’ plnenia, ktora bude
Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Dokumentacia bude potvrdend osobou s autorizaénym osved¢enim podla zékona ¢.
138/1992 Zb. o0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch.

Predmet zmluvy bude realizovany Vzmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok.

Projektovii dokumentaciu zhotovitel’ spracuje aj v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. 0
verejnom obstaravani vzhl'adom na skutocnost’, Ze realizacia diela bude uskuto¢nend po
vyberovom konani na zhotovitel'a tejto investicnej akcie, o znamend, Ze nie je mozné
Vv projektovej dokumentacii uvadzat' obchodné mena a technické Specifikécie, ktoré by
odkazovali na konkrétny vyrobok €1 vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumenticie po prerokovani
s Objednavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podl’a ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutt cenu.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje riadne splnit’ predmet zmluvy Vv rozsahu podla ¢l. 1, v stlade
s touto zmluvou, vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a s jeho ponukou predlozenou
Vv ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a v¢as.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze vypracuje a doda dielo v termine:
do 45 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bude na zéklade Protokolu o dovzdani
aprevzati (dalej len ,,protokol”), podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol
Zhotovitel vyhotovi v Siestich originaloch a bude minimalne obsahovat’ udaje
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0 Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi
jasne preukazat, ze odovzdavany predmet zmluvy bol zhotoveny adodany podla
poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.

Za Objednavatel’a dielo prevezme a prislusny protokol podpise: Ing. Stefan Kotrus

Protokol bude podpisany az po prekontrolovani Struktury a rozsahu odovzdaného diela
Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela v zmysle
¢l. 1 Objednavatel'ovi a vykonanim inZinierskej ¢innosti.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze diclo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy Vv dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit® Objednéavatel'ovi vznik
tejto okolnosti, majucej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy aktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednavatel’a sa Zhotovitel mdze bez predchadzajuceho stihlasu odchylit’ len
ak je to nalichavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemdze véas
dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavdzuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informécie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skutoc¢nostiach,
ktoré maja vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednévatel’ zavizuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnll su¢innost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. 1 tejto zmluvy
je predmetom cCinnosti Zhotovitel'a adisponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prdva a opravnené zaujmy Objednavatela a zavizuje sa
vykonavat predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zaujme
a Vv prospech Objednévatel’a.

Zhotovitel' zaruCuje tplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel.

Zhotovitel' zabezpec¢i splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a
na vlastnt zodpovednost’.
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Zhotovitel' je povinny umoznit’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov
EU, najmi zakona o prispevku zESIF, zakona o finanénej kontrole a audite
a vSeobecnych podmienok k rozhodnutiu o schvaleni ziadosti o NFP.
Opréavnené osoby su:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;
b) Utvar vniitorného auditu a nim poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a0Soby poverené na vykon
kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade S prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za splnenie predmetu zmluvy bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade
vysledkov verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena celkom bez DPH: 17 420,- €
DPH 20%: 3484,-€
Cena celkom vratane DPH: 20904,- €

Uvedend cena je konecnd azahffa vSetky naklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknl
Vv suvislosti s plnenim tejto zmluvy, vratane inZinierskej ¢innosti.

Cena za predmet plnenia bude vyfakturovana po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo
dna dorucenia faktary vystavenej Zhotovitelom Objednavatelovi. Sucast'ou faktary bude
Protokol o odovzdani a prevzati, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podla bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

. Faktura vyhotovena v 6 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych
zakonov upravujlcich nalezitosti uc¢tovnych a daniovych dokladov.

Faktira — danovy doklad vystavena Zhotovitefom musi obsahovat nazov diela:
wSpracovanie projektovej dokumentdcie pre uzemné rozhodnutie na vybudovanie
cyklistickej trasy ,Sacravelo“ usek Kompa Kyselica — Bdaé — Samorin vrdtane
inZinierskej ¢innosti“

Objednévatel’ vykona pred thradou faktary jej vecnl a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktura bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat’ nalezitosti vyZzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitelovi na opravu resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den uhrady povazuje deii odoslania prisluSnej penlaznej sumy z Gctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.
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Clanok 5
Podklady a spolupdésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmid v odovzdani
dopliujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel aj Zhotovitel urCili zodpovednych pracovnikov, Sktorymi buda
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela: Ing. Stefan Kotrus
(e-mail: stefan.kotrus@trnava-vuc.sk, mobil: 0905 278 755)

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a: Attila Ersek
(e-mail: attila.ersek@cykloprojekt.sk, mobil: 0911 749 099)

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda za splnenie predmetu zmluvy riadne avcéas, S maximalnou
odbornou starostlivostou, Vv stlade stouto zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je spdsobilé
K pouzitiu na ucely, ktorym ma podl'a ur¢enia Objednavatel’a sluzit'.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla tejto zmluvy v zmysle platnych
pravnych predpisov a ze po dobu stanovenu (zaruénd doba) bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ zodpoveda za technické rieSenie projektu a za jeho
realizovatel'nost’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za
vady, vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti, noriem pre stavebnictvo a vSeobecne zavdznych pravnych noriem a
nariadeni platnych v ¢ase vypracovania.

Zaru¢na doba na dielo je 24 mesiacov azacina plynit dnom podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati zo strany Objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nespravnost alebo nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Pre pripad vad diela dojednavaji zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vad.

Pripadnu reklaméciu je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
V pisomne] forme do ruk Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavézuje po uplatneni reklamécie
Objednavatela reklamovani vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej
uplatnenia Objednéavatelom. K reklamacii sa zhotovi zapis potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami.

V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ze ich Zhotovite neodstrani
v stanovenej lehote, md Objednavatel pravo od zmluvy odstapit. V pripade, ze
Zhotovitel' neodstrani Vv stanovenej lehote vady diela, je Objednavatel’ tiez opravneny
zabezpecit’ odstranenie vad na naklady Zhotovitel’a.
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Clanok 7
Osobitné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatel’a vlastnicke
pravo k odovzdanému dielu.

. Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela
V neobmedzenom rozsahu, najmi na vyhotovenie rozmnozenim diela, rozSirovanie diela
vramci realizdcie projektu, prip. jeho dalSie spracovanie. Tento suhlas udeluje na
neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Clanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

. V pripade omeskania Objednavatela S penaznym plnenim ma Zhotovitel' pravo na urok
z omeskania vV zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

. V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda dielo v termine podl'a ¢l. 2 bod 2, ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % zo zmluvnej ceny (uvedenej v ¢l. 4 bod 1) za kazdy den
omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

. Ak sa Zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vad diela podla ¢l. 6 bod 7, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 eur za
kazdy den omeskania.

. Kazdéa zo zmluvnych stran je opravnend od tejto zmluvy odstapit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou.

. Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 9
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v zmysle
zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskuto¢iiovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany pri uzatvarani dodatkov ktejto zmluve o dielo budu dodrziavat

ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2 - Cenové ponuka Zhotovitel'a predloZena v rdmci verejného obstaravania

uvedeného v preambule tejto zmluvy zo dna 05. 09. 2016.

Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ obdrzi dve vyhotovenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik V zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami ostatnych vsSeobecne zavédznych pravnych
predpisov platnych na izemi SR.
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6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, ze zmluvu
uzavreli slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Bratislave, dia: 4. 10. 2016 V Trnave, dia: 30. 9. 2016
Za Zhotovitela : Za Objednavatela :
V.I. V.I.
Attila Ersek Ing. Tibor Mikus, PhD.
konatel’ predseda TTSK
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Priloha ¢.1

Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je spracovanie projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie
na vybudovanie cyklistickej trasy v tseku Kompa Kyselica — B4¢ — Samorin v ramci
cyklistickych tras ,.Sacravelo®. Ucelom stavby je podporit’ rozvoj cykloturistiky, ktora
prispeje Kk zvySeniu plynulosti a bezpecnosti dopravy navstevnikov sakralnych pamiatok
V regione.

Dokumentacia bude spracovana v nasledovnom rozsahu :

- dokumenticia pre uzemné rozhodnutie (DUR), ktord bude sluzit’ ako priloha na
vydanie izemného rozhodnutia 0 umiestneni budiiceho stavebného objektu s cielom
ziskat’" rozhodnutie o umiestneni buduceho stavebného objektu ato v zmysle § 35
zékona 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov, § 3 vyhlasky ¢.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni neskorSich predpisov a podla prilohy
¢.3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA

Doplnujuce informdcie k dokumentdcii:

Navrhovana trasa bude viest od kompy v obci Kyselica, popri odvodiiovacom kanali po
odbocku do obce Ba¢ (mapa 1). Odtial’ bude pokracovat’ do obce Ba¢ k putnickému miestu
a k novo navrhovanému cyklocentru (mapa 2). Dalej pokraéuje popri odvodiiovacom kanali
od odboc¢ky na Ba¢ smerom na Samorin, kde cez existujiicu lavku bude prechadzat’ na hradzu
Dunaja apo existujicej trase Eurovelo 6 pokraduje smerom na Samorin ana hranicu
Trnavského samospravneho kraja (mapa 3 a 5). Odtial’ pokraduje cez Samorin-Cilistov popri
X-bionic Sphere do mesta Samorin, cez miestne komunikéacie informaénym znacenim
k sakralnym pamiatkam mesta a naspat’ na trasu Eurovelo 6 (mapa 4 a 6).

Dizka novo navrhovanych usekov cyklistickej trasy predstavuje cca 16 km na tseku podla
mapy ¢. 1 - 6, zktorych cca 2,5 km predstavuji nové povrchy vo forme samostatnej
cyklistickej cesticky (vybudovanie spevneného povrchu a dopravného znacenia), vybudovanie
najazdu pre cyklistov na kompu v Kyselici v dizke cca 300 m a cca 13,5 km predstavuje nové
znaCenie vo forme realizacie dopravného znaCenia po existujicich komunikaciach. Okrem
navrhu vedenia cyklistickych tras musi projektovda dokumenticia obsahovat’ tiez inéavrh
umiestnenia doplnkovej cyklistickej infrastruktiry ako su stojany na bicykle, cyklogaraze,
servisné cyklostojany a pod.

Sucastou dokumentacie bude:
- sprievodna technicka sprava,
- celkova situdcia a jednotlivé situacie,
- navrh trvalého dopravného znacenia,
- charakteristické rezy novych povrchov,
- polohopisné a vySkopisné zamerania Uizemi,
- navrh umiestnenia doplnkovej infrastruktary (cyklostojany, informaéné mapy,
odpocivadla, atd.),
- odhad prepoctu nakladov stavby.
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InZinierska c¢innost’® bude vyzadovand v rozsahu potrebnom pre vydanie uzemného
rozhodnutia, t. j. ziskani vSetkych potrebnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, stihlasov,
posudeni dotknutych organov, spravcov, vlastnikov atd’. v mene obstaravatela. Inzinierska
¢innost’ bude ukoncend vydanim tzemného rozhodnutia.

Poziadavky na spracovanie projektovej dokumentécie:
Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel pozaduje
odovzdat’ graficku i textovu ¢ast’ PD:

— Vv pisomne;j (tla¢enej) forme v 6-tich vyhotoveniach,

— v elektronickej forme na 2 CD nosic¢och .
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