Zmluva o dielo
13/2017/ORR

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastipeny: Ing. Tibor Mikus, PhD. - predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uétu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106

dalej len ,,Objednavatel

a
Zhotovitel’: Alfa 04 a.s.
Zastupeny Ing. Juraj Fiirst, predseda predstavenstva
PhDr. Maria Kocianova, ¢len predstavenstva
Sidlo: Jasikova 6, 821 03 Bratislava
I1CO: 35889853
DIC: 2021835013
IC DPH: SK2021835013
Bankové spojenie: VVUB Bratislava
Cislo uétu (IBAN): SK58 0200 0000 0018 2401 4354

Zapisany V obchodnom registri Okresné¢ho sidu Bratislava I, oddiel Sa, vloZka ¢. 3355/B

d’alej len “Zhotovitel

d’alej spolo¢ne “zmluvné strany*

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 113 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom: ,,RekonStrukcia cesty I1/499, v useku cesty horského
priechodu Havran — vypracovanie projektovej dokumentdacie a odborny autorsky dohl’ad“.



Cldnok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o diclo (d’alej len
»Z0oD*) vypracovat adodat vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost pre
Objednavatela predmet zmluvy: ,,Rekonstrukcia cesty 11/499, v useku cesty horského
priechodu Havran — vypracovanie projektovej dokumentdcie a odborny autorsky
dohl’ad*, v rozsahu:

1.1. Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie vV podrobnostiach realiza¢ného
projektu (d’alej len ,,PD*),

1.2. Vykon odborného autorského dohladu (d’alej len ,,OAD%),

d’alej spolu aj ako ,predmet zmluvy®, ,dielo” ajednotlivo ako ,Casti diela® alebo
,jednotlivé plnenia®.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy su $pecifikované v Prilohe
¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat’ eSte pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentacie a vyziadat’ si od Objednavatela vsetky potrebné
podklady a informacie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny
jemu dostupné informacie poskytnut. Rovnako je Zhotovitel' povinny pred spracovanim
diela preverit’ si existenciu podzemnych inzinierskych sieti u ich spravcov.

Dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelent cast’ plnenia, ktord bude
Objednavatel’'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

PD bude vypracovana a overend osobou odborne spdsobilou pre vykonanie pozadovanych
prac.

Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhléasok.

Projektovi dokumentaciu Zhotovitel’ spracuje aj v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.) vzhladom na skutocnost’, Ze realizacia diela
bude uskuto¢nena po vyberovom konani na Zhotovitel'a diela, ¢o znamena, Ze nie je mozné
v PD uvédzat’ obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych orgdnov a spravcov
inZinierskych  sieti  zapracuje do projektovej dokumenticie po  prerokovani
s Objednavatel'om do 5 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podl’a ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrZany.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutt cenu.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje riadne splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1, v sulade
s touto zmluvou, vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a Sjeho ponukou predlozenou
V ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a vcas.



Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vypracuje adodd jednotlivé casti diela Vv nasledovnych
terminoch:

2.1. Projektova dokumentacia - do 5 mesiacov odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy

2.2. Odborny autorsky dohlPad — od zacatia realizacie stavby do nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacéného rozhodnutia

Odovzdanie a prevzatie ¢asti predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 odsek 1., bod 1.2. sa uskuto¢ni
na zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol®), podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel’ vyhotovi v Styroch originadloch a bude minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, predmet plnenia a prilohy, pricom
protokol musi jasne preukazat, ze odovzdavana cast' predmetu zmluvy bola zhotovena
a dodana podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu su uréené pre
Objednavatel'a ajeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatela dielo prevezme
a prislusny protokol podpise: Ing. Gabriela Hrebikova.

Protokol o prevzati Casti plnenia podla ¢l. 1. odsek 1, bod 1.1. bude podpisany az po
prekontrolovani jeho Struktary a rozsahu odovzdaného diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢l. 1.
tejto zmluvy Objednavatel'ovi a vykonanim OAD.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednévatel’ zisti, Ze tato Cast’ plnenia mé vady, tito
Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat tato cast’ plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom v zépise.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel
je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Objednéavatelovi vznik tejto okolnosti,
majtcej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohladu podla ¢l. 1 bod 1.2 je
uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,zmluvy
0 NFP*) pre projekt ,,Rekonstrukcia a modernizdcia cesty 11/499, v useku cesty horského
priechodu Havran® V pripade, ak vyssie uvedena zmluva o NFP nebude uzatvorena,
predmet zmluvy bude povazovany za splneny odovzdanim PD a povinnost Zhotovitel'a
plnit’ predmet zmluvy podla ¢l.1 bod 1.2, ako aj povinnost Objednéavatela zaplatit' za
vykonanie OAD podla tejto zmluvy, diiom dorucenia ozndmenia o neschvaleni Ziadosti
0 NFP zanika.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stlade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyzvou na predlozenie ponuky v rdmci verejného
obstaravania uvedené¢ho v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii a pokynmi Objednévatela.

Zhotovitel' je povinny ozndmit Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov
Objednévatela sa Zhotovitel' moze bez predchadzajuceho stihlasu odchylit’ len ak je to
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naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednéavatela a ak Zhotovitel nemoze vcas dostat’ jeho
sthlas.

3. Objednavatel' sa zavdzuje v¢as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat” ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré
maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

4. 'V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytnat
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu sic¢innost.

5. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podrla ¢l. 1 tejto zmluvy je
predmetom c¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré¢ su k ich poskytnutiu potrebné.

6. Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené¢ zaujmy Objednavatela a zavézuje sa
vykonavat’ predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zaujme a v prospech
Objednéavatela.

7. Zhotovitel’ zaru€uje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany tcel
v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

8. Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’.

9. Povinnostou Zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku pre projekt ,, RekonStrukcia
a modernizdcia cesty 11/499, v iaseku cesty horského priechodu Havran®, a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebni sucinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a. Ministerstvo pddohospodérstva SR a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a. az e. v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

@

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realizaného projektu

Cena bez DPH 31990,- €
DPH 20% 6 398,- €
Cena celkom s DPH 38 388,- €




1.2. Odborny autorsky dohl’ad (OAD)

Cena bez DPH 3500,- €
DPH 20% 700,- €
Cena celkom s DPH 4 200,- €

1.3. Cena spolu za PD a OAD

Cena bez DPH 35490,- €
DPH 20% 7098,- €
Cena celkom s DPH 42 588,- €

Uvedena cena je konecna a zahfiia vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikna v suvislosti
S plnenim tejto zmluvy.

2. Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy buda
Ciastkové faktiry vystavené Zhotovitelom po protokolarnom odovzdani a prevzati
jednotlivych casti plnenia podla ¢l. 1 ods. 1, vzmysle ¢l. 2 ods. 3 a4 tejto zmluvy.
Fakturacia za OAD bude uskuto¢nena po kolaudacii stavby. Lehota splatnosti faktury je 30
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury vystavenej Zhotovitelom Objednavatel'ovi.
Sucastou kazdej Cciastkovej faktury bude Protokol o0 odovzdani a prevzati, podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
resp. Cast’ plnenia prevodom finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi
tejto zmluvy.

4. Faktura vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zakonov
upravujucich néleZitosti uctovnych a danovych dokladov.

5. Faktra — danovy doklad vystavend Zhotovitelom musi obsahovat nazov diela:
,Rekonstrukcia cesty 11/499, v useku cesty horského priechodu Havran — vypracovanie
projektovej dokumenticie a odborny autorsky dohPad“ anazov projektu:
,Rekonstrukcia a modernizacia cesty I1/499, v aseku cesty horského priechodu
Havran*.

6. Objednavatel vykona pred thradou faktiry jej vecni a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktiira bude nelplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat’ nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti deklarované
V tejto zmluve, Objednavatel’ vrati fakturu Zhotovitelovi na opravu resp. prepracovanie.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktary
bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry. Pre Gcely tejto zmluvy sa za den thrady
povazuje den odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uctu Objednavatela na ucet Zhotovitel'a.

Clanok 5
Podklady a spoluposobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

1. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmd v odovzdani
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doplnujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel’ urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda prejednavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a: Ing. Gabriela Hrebikova 0911 140 173
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a: Ing. Gabriel Petivalsky 0905 464 399
petrvalsky@alfa04.sk

Zhotovitel bude informovat’ Objednévatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poraddch vsulade s § 12 ods.l1 pism. a) bod 2 zakona ¢.254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podla
potreby - minimalne v uvode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude
spracovavat’ Zhotovitel, pricom ich musi zastupca Objednéavatela odsuhlasit’, pripadne
doplnit’ najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu sucastou dokladovej casti PD.
Pozvanie na kontrolnu poradu organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podl'a tejto zmluvy a ze po
dobu stanovent v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
zmluve abude sposobily Kk pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti
Zhotovitel' zodpoveda vyslovne aj za to, Ze PD je zhotovena tak, Ze na jej zdklade je mozné
realizovat’ predmetnu stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou PD. Za vady PD sa
povazuje kazdd zmena vykazu vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati PD, ktord ma za
nasledok zmenu rozpoctu. Tato zodpovednost’ je dohodnuta ako objektivna zodpovednost’
zhotovitela.

. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktor¢ ma projektovd dokumentacia v Case jej odovzdania
Objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti anedodrZzanim platnych noriem, pricom plati objektivna
zodpovednost’ Zhotovitel'a dohodnutd v odseku 1 tohto ¢lanku, pri ktorej sa nebude skimat’
miera zavinenia Zhotovitel'a. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas realizacie stavby podla
tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizacnych nakladov,
¢o sposobi napr. nesulad vykresovej dokumentéacie a vykazu vymer, netuplnost’ projektovej
dokumentéacie — vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze
vymer ato az do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnutia o uzivani stavby. Tento zavédzok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu
Zhotovitela.

. Zéaru¢na doba na projektovli dokumentéciu je pét rokov a zacina plynat’ odo dila odovzdania
projektovej dokumentacie bez vad Objednavatel'ovi a neplynie v ¢ase odstranovania vad
zo strany Zhotovitel’a.

. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatel'a a ten na
ich pouziti trval.

. Pre pripad vady plnenia dojednavaji zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.


mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
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6. Pripadnt reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, Vv pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail) u Zhotovitel'a. Zhotovitel' sa
zavizuje po uplatneni reklamacie Objednavatela reklamovanu vadu odstranit’ v lehote do 10
pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak neddjde k dohode 0 inom termine
vzhl'adom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami.

7. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu jeho
¢innost'ou. Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

8. Zhotovitel zodpoveda Objednavatel'ovi za skodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.

9. V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel' neodstrani v stanovenej
lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit. V pripade, Zze Zhotovitel' neodstrani
Vv stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel tiez opravneny zabezpecit' odstranenie vad
na naklady Zhotovitela.

10. Zhotovitel' berie na vedomie, ze opravy vad predmetu diela nie su predmetom vykonu
odborného autorského dohl'adu.

11. Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy alebo v désledku
poruSenia vSeobecne zédviznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatela vlastnicke
pravo k dielu.

2. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za Ucelom realizacie projektu:
»Rekonstrukcia a modernizdcia cesty 11/499, v useku cesty horského priechodu Havran‘.
Zhotovitel tymto wudeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela
v neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozsirovanie diela
vramci realizacie projektu, prip. jeho dalSie spracovanie. Tento suhlas sa udeluje
bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Clénok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

1. V pripade omeSkania Objednavatela s peflaznym plnenim ma Zhotovitel' prdvo na urok
z omeskania vV zmysle prislusnych pravnych predpisov.

2. V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda ¢ast’ plnenia zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1. v termine
podla ¢l. 2 ods. 2 bod 2.1. zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,5
% z0 zmluvnej ceny (uvedenej v ¢lanku 4 ods. 1 bod 1.1.) za kazdy den omeskania az do jeho
prevzatia Objednéavatel'om.

3. V pripade, ze Cast’ diela v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej
Casti alebo vo vykaze vymer a kubatur) bude mat vady, je Objednéavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu az do vysky 5% =z celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢l. 4 ods. 1 bod 1.1.



4. Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢lanku 6 ods. 6, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voc¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50 eur za
kazdy den omeskania.

5. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou.

6. Platnost’ tejto zmluvy neskonéi skér ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Cldanok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohPadu

1. Plnenie vykonu odborného autorského dohl'adu podla tejto zmluvy je pocas realizacie
stavby podla vypracovanej PD, ktora je predmetom tejto zmluvy, az do nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo, podla
pokynov Objednavatela, STN EN, vSeobecnych zavdznych predpisov a Vv termine
dohodnutom touto zmluvou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon odborného autorského dohl'adu bude Zhotovitelom
vykonany podla prilohy ¢. 5 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v rozsahu
uvedenom v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

4. Sucastou OAD je tiez povinnost’ Zhotovitel'a spolupracovat’ pri vypracovani kontrolného
a skasobného planu s budicim dodavatelom stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

5. Vysledky vSetkych Ccinnosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odsuhlasovat’ s Objednavatel'om.

6. Vramci OAD musi byt investor — Objednavatel informovany o zisteniach 0 nedodrzani
realizaného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

7. Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatela) alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone odborného
autorského dohl'adu nad realizaciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle ¢lanku 2 ods.
3 tejto zmluvy .

Clanok
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednéavatela v zmysle zdkona ¢.
211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam.

2. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutoc¢niovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

3. Neoddelite'nou stcast'ou tejto zmluvy je
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predlozena v ramci verejného obstaravania
uvedeného v preambule tejto zmluvy



4. Zmluva sa vyhotovuje vV Siestich rovnopisoch majicich platnost originalu, z ktorych
Objednéavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na
uzemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujt, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Trnave, dna: 28.04.2017 V Trnave, dna: 26.04.2017
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :
V.r.

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstva

V.r. V z. Ing. Lubos$ Dusek v. r.
PhDr. Maria Kocianova Ing. Tibor Mikus, PhD.
¢len predstavenstva predseda TTSK



Priloha ¢.1
Opis predmetu zmluvy

Cesta 11/499 zabezpecuje jediné dopravné prepojenie okresov Topol'Cany a Piestany a umoziuje
napojenie na cestu 1/61 v Piestanoch a v d’alsom pokracovani napojenie na dialnicu D1.

Na ceste 11/499 v useku od Krajinského mosta v PieSt'anoch aZ po hranicu Nitrianskeho kraja sa
vyskytuju prie¢ne a pozdizne trhliny, prepady a poklesy vozovky avozovka ma vyhladeny
povrch. V celom tseku su prevalené a poSkodené zvodidla v niektorych tsekoch su tieto
zvodidla vplyvom zosuvov svahov nefunkéné. Vodorovné a zvislé dopravné znaenie je
zastarané, priekopy su nefunk¢né a v urcitych tisekoch zasypané.

Predmetom zdkazky je vypracovanie projektovej dokumentacie s nazvom: RekonStrukcia cesty
11/499, v useku cesty horského priechodu Havran® vratane inZinierskej ¢innosti a odborny
autorsky dohrlad.

Podkladom k spracovaniu projektovej dokumentacie bude geodetické zameranie cesty 11/499
a inzinierskogeologicky prieskum.

Dokumenticia bude spracovana vrozsahu dokumentacie pre stavebné povolenie
Vv podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby so vSetkymi nalezitostami v zmysle § 9
vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z. a v rozsahu prilohy &.4 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA. Obsahom dokumentacie
pre realizaciu stavby je vykresova dokumenticia, technickd dokumentacia (sthrnnéd technicka
sprava, technické spravy profesii, sprievodna sprava), rozpocet a vykaz vymer.

Vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu bude v rozsahu podl’a prilohy ¢.4 Sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Ccinnosti UNIKA
a zabezpeCenie cCinnosti koordinatora projektovej dokumentdcie s vypracovanim planov
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ( § 5 nar. vl. ¢. 396/2006 Z. z.).

Rekonstrukcia cesty bude zamerana hlavne na:

- jestvujuci stavebno-technicky stav cesty 11/499, v tiseku horského priechodu Havran,

- Upravu a zosilnenie inosnosti podloZia vozovky vratane stabilizacie svahov a krajnic

- navrh novych a upravu jestvujucich odvodiovacich zariadeni,

- obnovu anavrh nového vodorovného azvislého dopravného znacenia vratane
dopravnych zariadeni,

- navrh novych bezpe¢nostnych prvkov na zvySenie bezpefnosti cestnej premavky (TP
06/2015 Stanovenie zakladnych prvkov bezpecnosti pri prevadzke pozemnych
komunikacii),

- realizaciu dopravnych zariadeni, ktoré budii zamerané na bezpecnost’ UCastnikov cestnej
premavky — bezpe¢nostné zvodidla a zdchytné prvky,

- upravu vSetkych dopravnych napojeni v mieste styku scestou I11/499 (nastupné
a vystupné prvky, krizovanie chodnikov, miestnych komunikacii a podobne),

- inStalaciu modernych prvkov pasivnej bezpecnosti (merace rychlosti a teploty, tlmice
narazov, dopravné gombiky a podobne)

- realizaciu dopravnych subsystémov (optické brzdy, reflexné dopravné znacenie)

Hlavnym cielom rekonStrukcie cesty bude jej modernizacia a zlepSenie dopravno-technického
stavu so zretel'om na vytvorenie modernej a bezpecnej komunikacie.

Poziadavky na spracovanie projektovej dokumentacie:
Projektovd dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objedndvatel pozaduje
odovzdat’ grafick i textovua Cast’ PD:
— Vv pisomnej (tlacenej) forme Vv 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer a rozpocet v troch
vyhotoveniach ),
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— velektronickej forme na troch CD nosicoch — graficka ¢ast’ vo formate DWG a DGN
Vv suradnicovom systéme S-JTSK, textova Cast vo formate.doc, tabulkova cast .xls
a vsetko vo formate PDF.

Sucast'ou spracovania projektovej dokumentacie bude aj inzinierska ¢innost’, ktora bude suvisiet
S0 zabezpecenim vydania pravoplatnosti stavebného povolenia, ktorého zabezpeéenie bude plne
v kompetencii zhotovitela.

Rozpocet musi byt’ spracovany tak, aby obsahoval vsetky stavebné, remeselné a montazne prace
a zodpovedal aktudlnej cenovej irovni v ¢ase spracovania projektovej dokumentacie.
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Priloha ¢. 2

Navrh na plnenie kritéria

Uvedeny navrh je pre uchadza¢a zavazny. Pri uzatvarani zmluvného vztahu je zapracovany

v prislusnych ¢lankoch zmluvy.

Nazov predmetu zakazky: Rekonstrukcia cesty 11/499 v useku cesty horského priechodu
Havran - vypracovanie projektovej dokumentacie a odborny

autorsky dohfad

Identifikacné adaje uchadzaca:

Nazov: Alfa 04 a.s.

Adresa: Jasikova 6, 821 03 Bratislava
ICO: 35889853

Telefon: 02/48 291 486

Cena s DPH
v Eur

Cena bez DPH

v Eur DPH v Eur

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizaéného projektu

31990,00 | 6398,00 | 38 388,00

Odborny autorsky dohlad

3 500,00 700,00 4 200,00

Cena za cely predmet zakazky

35490,00 | 7098,00 | 42 588,00

V Bratislave, diia 1.2.2017

Alfa 04 a.s,
Ja¥tkova 6, §2) 03 Bratislaya
1CO: 35 889 853 pjc=: 2021835013
IC DP) . SK2021835013

04

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstava
Alfa 04 a.s.
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