ZMLUVA O ZABEZPECENI REALIZACIE ODBORNYCH AKTIVIT V RAMCI

PROJEKTU CEC5

¢. 23/2014/ARR

uzavretd podla zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

1. Objednavatel"

Statutdrny zéstupca:

Sidlo:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

Projektovy manazér:

7e¢

dalej len ,,objednavatel

2. Poskytovatel:

Statutarny zastupca:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
Zapisany:

I'll

dalej len ,poskytovate

medzi
zmluvnymi stranami:

Trnavsky samospravny kraj

Ing. Tibor Mikus, PhD. - predseda

Starohadjska 10, 917 01 Trnava
37836901
2021628367

Statna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Mgr. Zuzana Luptakova

Slovholding, a.s.

Ing. Alojz Hancin

Kpt. Nalepku 4, 937 01 Zeliezovce
31389163

2020304814

nie je platiteflom DPH

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
1068067011/1111

Okresny sud Nitra, oddiel SA, v. ¢. 10021N

Poskytovatel a objednavatel spolu dalej len ,,zmluvné strany” a kazdy z nich dalej len

»Zmluvna strana“.



Preambula

Tato zmluva (dalej len ,zmluva“) sa uzatvara na dobu urditu v suvislosti s realizaciou projektu
»UKAZKA ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI A VYUZIVANIA OBNOVITELNYCH ZDROJOV ENERGIE NA PRIKLADE
VEREIJNYCH BUDOV* (oficidlny akronym: CEC5, Cislo projektu: 3sCE412P3), ktory objedndvatel
implementuje ako jeden z projektovych partnerov v ramci Operacného programu Stredna
Eurdpa (dalej ako ,,projekt CEC5“).

V rdmci projektu CEC5 je potrebné zabezpecit realizaciu vybranych odbornych aktivit v oblasti
energetiky a energetického a environmentalneho hodnotenia budov. S cieflom zabezpecit
kvalitnu realizaciu tychto odbornych projektovych aktivit objednavatel vyhlasil verejné
obstaravanie — verejnu sutaz (podlimitna zdkazka) s nazvom , ENERGETICKE A ENVIRONMENTALNE
HODNOTENIE BUDOV V RAMCI PROJEKTU CEC5“ s datumom odoslania oznadmenia o vyhlaseni tejto
sttaze do Vestnika UVO dfa 3.4.2014.

Zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledkov vyssie uvedeného verejného obstardvania — verejnd
sutaz (podlimitnd zakazka), s nazvom ,ENERGETICKE A ENVIRONMENTALNE HODNOTENIE BUDOV
VvV RAMCI PROJEKTU CEC5“. Objednavatel — verejny obstaravatel - postupoval pri obstarani
predmetu zmluvy podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov — verejna sutaz (podlimitna zakazka), ktorého
uspesnym uchadzacom sa stal poskytovatel.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1. Na zaklade tejto zmluvy sa poskytovatel zavazuje zrealizovat v ramci vyssie uvedeného
projektu CEC5 pre objednavatela subor odbornych aktivit v oblasti energetiky a
energetického a environmentalneho hodnotenia budov v rdmci Pracovnych balikov 3, 4
a 5 projektu CEC5 podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a objednavatel sa
zavazuje zaplatit za riadne splnenie predmetu zmluvy dohodnutu cenu.

1.2.V ramci predmetu zmluvy sa poskytovatel zavazuje zrealizovat pre objednavatela
nasledovné aktivity:

Pracovny balik 3 Tvorba Standardov

- Aktivita ¢. 1 (Aktivita ¢. 3.2.2 projektovej Ziadosti) Studia legislativy a noriem;

- Aktivita ¢. 2 (Aktivita ¢. 3.3.4 projektove] Ziadosti) Studia uskutocnitelnosti;

- Aktivita ¢. 3 (Aktivita €. 3.4.2 projektovej Ziadosti) Interview;

- Aktivita ¢. 4 (Aktivita ¢. 3.4.3 projektove]j Ziadosti) Sumarizdcia vysledkov interview
k prijatelnosti spolocného certifikacného ndstroja.

Pracovny balik 4 Odbornost a Ukazky
- Aktivita ¢. 5 (Aktivita ¢. 4.6.1 projektovej Ziadosti) Energetické a environmentdine
hodnotenie 3 budov.

Pracovny balik 5 Sirsia aplikacia a udrzatelnost

- Aktivita ¢. 6 (Aktivita ¢. 5.1.1 projektovej Ziadosti) Dokumentdcia k 5 budovam ako
prikladom dobrej praxe;

- Aktivita ¢. 7 (Aktivita €. 5.2.2 projektovej Ziadosti) Spoloénd nadndrodna stratégia;

- Aktivita ¢. 8 (Aktivita €. 5.3.2 projektovej Ziadosti) Nadndrodna pracovnd skupina.



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1

2.2

2.3

Dalej spolu ako ,,predmet zmluvy“

BlizSia Specifikacia jednotlivych aktivit v rdmci predmetu zmluvy podla bodu 1.2 tejto
zmluvy vratane ich vystupov je uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Projektové partnerstvo projektu CEC5 v sulade so schvélenou projektovou Ziadostou je
uvedené taktiez v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Poskytovatel berie na vedomie, Ze hlavnym riadiacim orgdnom projektu CEC5 je Riadiaci
vybor projektu CEC5, ktory pozostava zo zastupcov veduceho partnera projektu
a ostatnych projektovych partnerov. Zasad3, resp. zasadal kazdého pol roka, planovane
Vv janudria v juni v rokoch 2012, 2013 a v januari 2014 a na svojich zasadaniach prerokuval
resp. prerokdva aktudlny stav vimplementdcii a riadeni projektu. Podla tohto aktudlneho
stavu je v jeho kompetencii aj menit, resp. spresnovat / sprisfiovat terminy stanovené
v schvalenej projektovej Ziadosti a blizsSie Specifikovat realizaciu odbornych aktivit
projektu vratane odbornych aktivit, ktoré st predmetom plnenia tejto zmluvy.

Poskytovatel berie na vedomie, Ze vo vztahu k plneniu predmetu tejto zmluvy méie
Riadiaci vybor projektu CEC5 zmenit terminy realizicie aktivit (avSak iba v ramci
schvaleného trvania realizacie projektu, v pripade jeho prediZenia, v ramci nového
schvaleného trvania realizacie projektu). Zaroven méze spresnit/blizsie Specifikovat aj
realizaciu odbornych aktivit, ktoré si predmetom plnenia tejto zmluvy a pridat k nim
dopinkové odborné aktivity mensieho rozsahu.

Rozhodnutia Riadiaceho vyboru projektu CEC5, ktoré budd mat vyssie uvedenym
sposobom vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy, budui pre poskytovatela zavdzné
a poskytovatel bude povinny ich realizovat v ramci plnenia tejto zmluvy bez zmeny
zmluvnej ceny.

Clanok 2
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Poskytovatel je povinny splnit predmet zmluvy podla tejto zmluvy a jej priloh riadne
a vcas, pricom je povinny odovzdat jednotlivé plnenia objednavatelovi spésobom
ustanovenym v ¢l. 3 tejto zmluvy.

Poskytovatel je povinny postupovat pri plneni predmetu zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou. Zaroven je povinny postupovat v sulade s vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR, programovymi dokumentmi EU
vztahujucimi sa na predmet zmluvy, technickymi a inymi normami vztahujucimi sa na
predmet zmluvy a v sulade s pokynmi objedndvatela, vediceho partnera projektu,
projektovych partnerov zodpovednych za Pracovné baliky 3, 4, a 5 a Riadiaceho vyboru
projektu CECS5.

Poskytovatel bude realizovat jednotlivé aktivity v rdmci predmetu zmluvy na zaklade
podkladov poskytnutych mu objednavatelom, vedldcim partnerom projektu,
projektovymi partnermi zodpovednymi za Pracovné baliky 3, 4, a 5 a ostatnymi
projektovymi partnermi, pricom v pripade nevhodnosti tychto podkladov je povinny
objedndvatela, vedulceho partnera projektu, projektovych partnerov zodpovednych za
Pracovné baliky 3, 4 a 5 a ostatnych projektovych partnerov na to upozornit, prip.
usmernit za U¢elom dosiahnutia napravy.



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Poskytovatel je dalej povinny pravdivo a Uplne obozndmit objedndvatela so stavom
plnenia jednotlivej aktivity pred jej ukoncenim/odovzdanim a taktieZz bezodkladne
informovat objednavatela v pripade, ak by mu bolo dopredu zndme, Ze z jeho strany
nebude moiné z akéhokolvek dévodu spinit akékolvek svoje zmluvné povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pred kone¢nym odovzdanim kazdého vystupu je poskytovatel
povinny predloZit projektovému manaZzérovi objednavatela pracovnu verziu vystupu na
vyjadrenie v dostatocnom ¢asovom predstihu. Pripadné pripomienky objednavatela je
poskytovatel povinny spracovat (zapracovat alebo odévodnit ich nezapracovanie).

Povinnostou poskytovatela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Subsidy Contract-u projektu
CEC5 (uzatvoreného medzi mestom Vieden, Rakusko a Regionalentwicklung Vorarlberg
eGen, Rakusko uzatvoreného dria 18.2.2013), resp. Partnership Agreement-u projektu
CEC5 (uzatvoreného medzi partnermi projektu CEC5 uzatvoreného dna 16.7.2013), a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby;
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.”

Poskytovatel vyhlasuje, Ze on resp. jeho experti disponuju odbornymi kapacitami
potrebnymi pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Poskytovatel si zabezpeci vlastné administrativne a sekretdrske vybavenie, edi¢né,
Uctovnicke, prekladatelské a informacné prace, IT vybavenie a komunikacné prostriedky.

Poskytovatel zabezpeci, Ze jeho experti, ktori sa budu podielat na plneni predmetu tejto
zmluvy, budu disponovat adekvatnou podporou a zariadenim. Postara sa najma o ich
zabezpefenie po stranke administrativnej, sekretdrskej a podla potreby aj
prekladatelskej, ¢im umozni svojim expertom sustredit sa na ich primarne zodpovednosti.
Poskytovatel zaroven zabezpeci dostatoénu informovanost a zastupitelnost svojich
expertov tak, aby zabezpedil kvalitné a kontinualne plnenie predmetu zmluvy.

Poskytovatel bude zodpovedny za kvalitnd odbornd implementdaciu vsSetkych aktivit
predmetu zmluvy, dohlad nad svojimi expertmi a riadnu komunikdaciu s projektovymi
partnermi a ich odbornymi pracovnikmi participujicimi na projekte.

2.10 Poskytovatel pri plneni predmetu zmluvy postupuje aj v stlade s Prilohou €. 4 zmluvy.

2.11 Poskytovatel pri plneni predmetu zmluvy komunikuje s veduicim partnerom projektu,

projektovymi partnermi zodpovednymi za Pracovné baliky 3, 4 a 5 a s odbornymi
pracovnikmi (expertmi) projektovych partnerov. Objednavatel poskytne poskytovatelovi
e-mailové kontakty na vedlceho partnera projektu, projektovych partnerov
zodpovednych za Pracovné baliky 3, 4 a 5 a podla potreby aj na ostatnych projektovych

4



2.12

2.13

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

partnerov. E-mailové a pripadne aj telefonické kontakty na expertov projektovych
partnerov poskytnu poskytovatelovi projektovi partneri zodpovedni za vyssie uvedené
pracovné baliky. Podstatnd e-mailovd komunikdciu suvisiacu s realizdciou aktivit
predmetu zmluvy bude poskytovatel preposielat v koépii aj Manazérovi projektu CEC5
objedndvatela.

Objednavatel sa zavazuje za v€asné a riadne splnenie predmetu zmluvy zaplatit cenu
podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne spolupracovat a poskytovat si vsetky informacie
potrebné pre riadne plnenie svojich povinnosti v zmysle tejto zmluvy.

Clanok 3
Splnenie predmetu zmluvy

Objednavatel nie je povinny prevziat plnenie podla tejto zmluvy resp. ktorukolvek jeho
¢ast, ak nebude zrealizované a odovzdané v sulade s touto zmluvou.

Poskytovatel sa zavazuje splnit predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 ods. 1.2 a podla
Prilohy €. 1 tejto zmluvy a odovzdat jednotlivé vystupy objedndvatelovi v terminoch
stanovenych pre jednotlivé aktivity v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy, najneskor vsak do
30.11.2014.

Vystupy z kazdej jednotlivej aktivity odovzda poskytovatel objednavatelovi ako prilohy
k Preberaciemu protokolu o odovzdani a prevzati danej aktivity v sidle objedndvatela
v zmysle bodu 3.4 a bodu 3.5.

Riadne splnenie jednotlivych aktivit predmetu zmluvy bude potvrdené na zdklade
preberacich protokolov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
v sidle objednavatela.

Po zrealizovani kaZdej aktivity predmetu zmluvy poskytovatel vypracuje a predlozi
objednavatelovi Preberaci protokol o odovzdani a prevzati danej aktivity, najneskoér do 5
dni od ukonéenia danej aktivity. Preberaci protokol poskytovatel vyhotovi v troch
originaloch v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Preberaci
protokol bude minimalne obsahovat (daje o objednavatelovi a poskytovatelovi,
Specifikaciu a vystupy z odovzdanej aktivity v zmysle Prilohy €. 1 zmluvy vratane dalSich
priloh podla uvaZenia poskytovatela. Preberaci protokol musi jasne preukazat, Ze dana
aktivita bola zrealizovana/ splnend podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Dva
origindly preberacieho protokolu su uréené pre objedndvatela a jeden origindl pre
poskytovatela. Za objednavatela je osobou oprdvnenou na podpisanie Preberacieho
protokolu Mgr. Zuzana Luptakova, zamestnanec objedndvatela a sucasne Manazér
projektu CECS5.

Objedndavatel ma pravo sa k obsahu jednotlivych preberacich protokolov vyjadrit
a pozadovat Upravy a/alebo doplnenia, vratane Uprav a/alebo doplneni, ktoré by mohli
byt pozadované programovymi a implementacnymi Struktirami Operacného programu
Stredna Eurdpa (napr. riadiaci organ, monitorovaci vybor, spolo¢ny technicky sekretariat,
apod.). Poskytovatel je povinny vsetky dpravy a/alebo doplnenia do jednotlivych
preberacich protokolov doplnit.



3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Objednavatel a poskytovatel urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu
prejedndvané poziadavky vyplyvajlice z plnenia predmetu tejto zmluvy a medzi ktorymi
bude prebiehat elektronicka, pripadne telefonickd komunikacia nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela: Mgr. Zuzana Luptakov4, tel.: 033/5559 653

Email: luptakova.zuzana@trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Poskytovatela: Ing. Alojz Hancin, tel.: 0905/607 435

Email: hancin@slovholding.sk

Vlastnicke pravo k vystupom z jednotlivych aktivit predmetu zmluvy nadobuda
objedndvatel driom ich protokolarneho prevzatia.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Celkovad cena za predmet zmluvy bola stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 ods. 1.2 a podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy je v celkovej vyske 32 019,00 EUR bez DPH (poskytovatel nie je platca DPH).

Uvedena celkova cena je kone¢na a nemdze sa menit. Uvedend cena v sebe zahfria vsetky
naklady, ktoré poskytovatelovi vzniknu v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

BlizSia Specifikacia celkovej ceny podla jednotlivych aktivit predmetu zmluvy je uvedena
v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Cena za predmet zmluvy bude uhradena na zaklade faktur vystavenych poskytovatefom
na jednotlivé aktivity predmetu zmluvy.

Poskytovatel vystavifakturu na dhradu ceny za kazdu jednotlivd aktivitu predmetu zmluvy
po jej protokolarnom prevzati objedndvatelom podla ¢l. 3, odseku 3.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 30 kalenddrnych dni odo dna dorucenia faktury vystavenej
poskytovatelom objednavatelovi. Prilohou kaZzdej faktury bude preberaci protokol za
danu aktivitu podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Kazdu fakturu je potrebné vystavit v troch rovnopisoch. Na fakture poskytovatel uvedie
aj ndzov projektu , UKAZKA ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI A VYUZIVANIA OBNOVITELNYCH ZDROJOV
ENERGIE NA PRIKLADE VEREJNYCH BUDOV*“, ndzov programu ,,OPERACNY PROGRAM STREDNA EUROPA”,
ako aj oficialnu skratku ,,CEC5“ a ¢islo projektu ,3sCE412P3“.

Kazda faktura musi obsahovat nalezitosti faktiry, ako darového dokladu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Faktura bude (ak nevyplyva z platnych pravnych
predpisov inak) obsahovat: nazov; sidlo; ICO; &islo faktury; defi zdanitelného plnenia; deri
vystavenia faktury a den splatnosti faktury; oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na
ktory sa ma financ¢na Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH v EUR, Ciastka
DPH v percentdch a v EUR a celkova fakturovana suma v EUR, meno a podpis osoby, ktord
fakturu vystavila.
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5.1
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5.4
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6.1

6.2
6.3

6.4

Objednavatel vykona pred Uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu. V pripade, zZe
faktura nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture
alebo nebude obsahovat naleZitosti vyZzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti
deklarované v tejto zmluve, objednavatel vrati fakturu poskytovatelovi na jej opravu resp.
doplnenie. Poskytovatel je povinny predloZit objedndvatelovi novl, opravenu resp.
doplnenu fakturu. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynat dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Clanok 5
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania objedndvatela s penaznym plnenim prindleZia poskytovatelovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania poskytovatela s riadnym splnenim jednotlivej aktivity ma
objednavatel pravo Ziadat od poskytovatela zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny danej
aktivity. V pripade omeskania poskytovatela s riadnym splnenim celého predmetu zmluvy
ma objednavatel pravo Ziadat od poskytovatela zmluvni pokutu vo vyske 10% z celkove;j
ceny predmetu zmluvy.

V pripade omeskania poskytovatela s plnenim podla ¢l. 6 ods. 6.4 ma objednavatel pravo
pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny danej aktivity.

Objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat okamzite ako mu vznikne podla
tejto zmluvy na fiu narok, splatnost faktur je 30 dni od ich doruéenia poskytovatelovi.

Za omeskanie sa nepovaZuje stav, ktory vznikol v lehote na plnenie mimo moci a vole
neplniacej zmluvnej strany a pokial stale trva.

Uhrada zmluvnej pokuty nema vplyv na pripadni zodpovednost za $kodu spdsobenu
porusenim zmluvnych povinnosti niektorou zo zmluvnych stran.

Clanok 6
Zodpovednost za vady, ziruka

Poskytovatel zodpoveda objednavatelovi za splnenie predmetu zmluvy riadne a vcas,
v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve vratane jej priloh, s pokynmi
objedndvatela, veduceho partnera projektu, projektovych partnerov zodpovednych za
Pracovné baliky 3, 4, a 5 a Riadiaceho vyboru projektu CEC5.

Objedndvatel ma pravo plnenie neprevziat, ak ma vady.

Poskytovatel zodpovedd objedndvatelovi i za vady plnenia, ktoré boli zistené az po
protokoldrnom prevzati plnenia objednavatelom.

Pre pripad vad plnenia ma objedndvatel pravo pozadovat a poskytovatel povinnost
zabezpedit ndpravu a to bezodkladne. Vady vo vystupoch z jednotlivych aktivit sa
poskytovatel zavazuje odstranit najneskdor do 5 pracovnych dni od ich uplatnenia
objedndvatelom.
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Clanok 7
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze jednotlivé aktivity v rdmci predmetu tejto zmluvy sa
realizuji za ucCelom realizacie projektu CEC5 a to najmad za ucelom podpory
a demonstracie opatreni na zvySovanie energetickej efektivnosti v procese planovania
a vystavby (najma verejnych) budov a vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie.

Poskytovatel tymto udeluje objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie jednotlivych
vystupov predmetu zmluvy v neobmedzenom rozsahu, najma na ich rozSirovanie v ramci
realizacie projektu, dalSie spracovanie, vratane pripadnych aktualizacii a vyhotovovanie
rozmnozenin. Tento suhlas sa udeluje na neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti
tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny v rozsahu tohto odseku udelit tretej osobe
sublicenciu (najma na dalSie spracovanie a aktualizacie). Tento suhlas sa udeluje
bezodplatne.

Clanok 8
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu do 31.12.2014.

Objednavatel méze zmluvu kedykolvek ¢iastoéne alebo v celom rozsahu vypovedat. Ak
vypoved neuréuje neskorsiu ucinnost, nadobuda uc¢innost driom, ked bola vypoved
dorucena poskytovatelovi.

Od ucinnosti vypovede objednavatela je poskytovatel povinny nepokracovat v ¢innosti,
na ktoru sa vypoved vztahuje okrem cinnosti, ktorych priebeh nemoze ovplyvnit. Je vsak
povinny objednavatela upozornit na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku
Skody bezprostredne hroziacej objednavatelovi nedokonéenim alebo prerusenim ¢innosti
suvisiacej s plnenim predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy.

Za cCinnost riadne uskutoCnenu do ucinnosti vypovede ma poskytovatel narok na
primeranu Cast celkovej ceny.

Zmluvu mozno ukonéit aj odstupenim od zmluvy podla ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Vypoved i odstupenie od zmluvy musi byt vykonané v pisomnej forme a musi byt
poskytovatelovi resp. objedndvatelovi dorucené, inak je neplatné. Vypoved resp.
odstUpenie sa povazuje za doruéené aj v pripade, Ze si adresat pisomnu zasielku
neprevezme, a to diom vratenia neprevzatej zasielky odosielatelovi.

Platnost tejto zmluvy neskonci skor ako vyrovnanie penainych zavazkov medzi
objedndvatelom a poskytovatelom vyplyvajuce z tejto zmluvy.



Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

9.1 Vztahy medzi poskytovatelom a objednavatelom vyplyvajlce z tejto zmluvy a podmienky
plnenia predmetu zmluvy, ktoré nie su dohodnuté touto zmluvou, sa riadia zakonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik a ostatnymi vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v SR ako i dokumentmi EU vztahujicimi sa na predmet plnenia.

9.2 Akékolvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa mozu robit len formou pisomnych dodatkov
k zmluve, na ktorych sa dohodnu obe zmluvné strany, a len v sulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi v zdkone ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

9.3 Tato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrzi tri
vyhotovenia a poskytovatel obdrzi jedno vyhotovenie a jedno vyhotovenie obdrzi
Ministerstvo Zivotného prostredia SR ako kontrolny organ certifikacie vydavkov projektu
CECS.

9.4 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam.

9.5 Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1: PoZiadavky objednavatela - BlizSia Specifikacia plnenia predmetu zmluvy,
Priloha €. 2: Celkova cena za cely predmet zmluvy,
Priloha €. 3: Blizsia Specifikacia ceny podla aktivit predmetu zmluvy,
Priloha €. 4: Technicky navrh poskytovatela.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne a zrozumitelne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

Objednavatel’ Poskytovatel’:
V Trnave, dna 12.8.2014 V Trnave, dna 14.8.2014
V. I v. z. Ing. Alojz Han¢in
Ing. Tibor Mikus, PhD. Ing. Alojz Hancin
Predseda TTSK Konatel



PRiLOHA €. 1 zMmLUVY

Poziadavky objednavatela -

Blizsia specifikacia plnenia predmetu zmluvy

Vychodiskové informacie o projekte CEC5

Predmet zékazky ,ENERGETICKE A ENVIRONMENTALNE HODNOTENIE BUDOV V RAMCI
PROJEKTU CEC5“ sa realizuje v ramci projektu , UKAZKA ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI A VYUZIVANIA
OBNOVITELNYCH ZDROJOV ENERGIE NA PRIKLADE VEREJNYCH BUDOV“ (oficidlny akronym: CECS5, Cislo
projektu: 3sCE412P3), ktory TTSK ako objednavatel sluzby (dalej len ,objednavatel”)
v sucasnostiimplementuje v ramci Operacného programu Strednd Eurdpa. Projekt sa realizuje
v obdobi od 1.10.2011 do 30.9.2014.

Vo vztahu k trvaniu projektu bola koncom roku 2013 na Spolo¢ny technicky sekretariat
Opera¢ného programu Strednd Eurdpa predloiend ziadost o prediienie projektu do
31.12.2014. Na zaklade elektronickej notifikdcie od vediceho partnera projektu zo dna
20.2.2014 by mala byt tato ziadost schvalend v priebehu 4/2014 a preto su v nasledujucom
opise (s povolenim vedlUceho partnera projektu) stanovené terminy, ktoré so
schvalenim predizenia projektu uz uvazuju.

Zaroven listom zo dna 10.7.2014 Spolo¢ny technicky sekretaridat Operacného programu
Strednd Eurdpa informoval projektové partnerstvo o schvaleni prediZenia realizacie projektu
CEC5do 31.12.2014.

Zakladnym cielom projektu CEC5 je podporit realizaciu opatreni na zvySenie energetickej
efektivnosti a vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie na priklade vybranych verejnych
budov na regionalnej urovni u jednotlivych projektovych partnerov, ako aj na nadnarodnej
urovni v ramci stredoeurdpskeho priestoru.

Projekt CEC5 realizuje projektové partnerstvo, ktoré pozostava z 12 projektovych partnerov
z 8 stredoeurdpskych krajin, a to: Rakusko, Cesko, Slovensko, Madarsko, Polsko, Slovinsko,
Taliansko a Nemecko. Veducim partnerom projektu je rakisky partner — organizacia
Regionalentwicklung Vorarlberg, eGen. Objedndvatel je jedinym slovenskym partnerom
projektu (pozri Cast Projektové partnerstvo projektu CEC5).

Aktivity projektu CEC5 su rozdelené do 5 pracovnych balikov, pricom v kazdom baliku je subor
aktivit, ktoré je projektové partnerstvo povinné realizovat. Predmetom vyssie uvedenej
zakazky su, v sulade so schvalenou Ziadostou projektu CEC5, vybrané odborné aktivity
Pracovnych balikov 3, 4 a 5. Struéna charakteristika vybranych odbornych aktivit, ktoré su
predmetom tejto zdkazky, je uvedené nizsie.

Ciele projektu

Predmetom zakazky s ndzvom ,,ENERGETICKE A ENVIRONMENTALNE HODNOTENIE BUDOV
V RAMCI PROJEKTU CECS5,, (dalej len ,,predmet zakazky“) je zabezpetit realizaciu vybranych
odbornych aktivit Pracovnych balikov 3, 4 a 5 projektovej Ziadosti projektu CEC5 (vid nizSie)
v oblasti energetického a environmentdlneho hodnotenia budov externymi odbornikmi
v danej oblasti.
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Hlavné ciele projektu su nasledovné:

» Prispiet k zhodnoteniu su¢asnych metdd a nastrojov certifikacie energetickej efektivnosti
a environmentalnej kvality (najmé verejnych) budov ako v stredoeurdpskom regione, tak
na narodnej Urovni u jednotlivych projektovych partnerov;

» Vyvinat spoloény, nadnarodny, certifikaény nastroj CESBA, ktory bude sluzit odborne;j
a laickej verejnosti ako ,otvoreny zdroj“. Ponuknutim takéhoto spolo¢ného nastroja si
projekt CEC5 kladie za ciel podporit zahrnutie hodnotenia energetickej efektivnosti
a environmentalnej kvality do procesu planovania a realizacie verejnych investicii;

> Prispiet k podpore vyuZivania obnovitelnych zdrojov energie (OZE) na narodnej Urovni
u jednotlivych projektovych partnerov;

> Prispiet k dal$iemu Sireniu a podpore aplikacie spoloéného nadnarodného certifikaéného
ndstroja CESBA a vyuzivania OZE v stredoeurdpskom, resp. eurdpskom priestore.

Jazyk pouzivany v projekte CEC5

Oficialnym jazykom projektu CEC5 je jazyk anglicky. Vzhladom na to, Ze niektoré ciastkové
vstupy nevyhnutné pre realizdciu predmetu zmluvy (napr. softvér Ecosoft) su v nemeckom
jazyku, dalsSim potrebnym jazykom je jazyk nemecky. Vystupy z tohto predmetu zmluvy budu
dodavané v prvom rade v anglickom a slovenskom jazyku a podla potreby aj v nemeckom
jazyku. Pri realizacii predmetu zmluvy sa bude pouzivat predovsetkym jazyk anglicky a jazyk
slovensky a podla potreby aj jazyk nemecky.

Objednavatel poskytne poskytovatelovi e-mailové kontakty na veduceho partnera projektu,
projektovych partnerov zodpovednych za Pracovné baliky 3, 4 a 5 a podla potreby aj na
ostatnych projektovych partnerov. Poskytovatel pri plneni predmetu zdkazky komunikuje
s veducim partnerom projektu, projektovymi partnermi zodpovednymi za Pracovné baliky 3,
4, a 5 a s odbornymi pracovnikmi (expertmi) tychto projektovych partnerov. E-mailové
a pripadne aj telefonické kontakty na tychto expertov poskytnu poskytovatelovi projektovi
partneri zodpovedni za vysSie uvedené pracovné baliky.

Veddci partner projektu, ako aj ostatni projektovi partneri, vratane projektovych partnerov
zodpovednych za Pracovné baliky 3,4 a 5, st vSeobecne uvedeni v Casti Projektové partnerstvo
projektu CECS5.

Rozsah a Aktivity predmetu zmluvy:
Pracovny balik 3 Tvorba Standardov

Aktivita ¢ 1 predmetu zmluvy (Aktivita ¢. 3.2.2 projektovej Ziadosti) Studia legislativy a
noriem, ktorej cielom je vypracovat studiu sumarizujlcu sucasnu legislativu a normy v oblasti
energetiky relevantnej k projektu a v oblasti energetického a environmentalneho hodnotenia
stavieb / budov v Slovenskej republike a EU (EU legislativa relevantna pre SR v danej oblasti).
Studia bude podla potreby obsahovat aj relevantné grafy, obrazky, grafické porovnania,
histogramy, apod. Poskytovatel vypracuje studiu v slovenskom a anglickom jazyku, vo formate
Word, a dodd ju v pocte 1 kus v papierovej forme v anglickom jazyku a 1 kus v papierovej
forme v slovenskom jazyku a zaroven v elektronickej forme na 1 x CD nosici, ktory bude
obsahovat anglicku aj slovensku verziu studie.
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Termin: v zmysle pokynu vedidceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 3 alebo projektového manazéra objednavatela do konca
10/2014.

Aktivita & 2 predmetu zmluvy (Aktivita 3.3.4 projektovej Ziadosti) Studia uskutoénitelnosti
posudzujlica uskutoclnitelnost / prijatelnost a efektivitu vyuZitia spolo¢ného nadnarodného
certifika¢ného ndstroja CESBA na narodnej, t. j. slovenskej Urovni. Poskytovatel vypracuje tuto
Studiu predovsetkym na zdklade priebehu a priebeznych vysledkov z Aktivity ¢. 5 predmetu
zakazky (Aktivita 4.6.1 projektovej Ziadosti), dalej na zaklade vysledkov z Aktivity ¢. 4
predmetu zakazky (Aktivita 3.4.3 projektovej Ziadosti) a podla potreby aj v zmysle zaverov
z Expertnych workshopov 1, 2, 3 alebo v zmysle pokynov veduceho partnera projektu,
projektového partnera zodpovedného za Pracovny balik 3 alebo projektového manazéra
objedndvatela. Poskytovatel vypracuje Studiu v slovenskom a anglickom jazyku. Zavery
z Expertného workshopu 1 a 2 poskytne poskytovatelovi objedndvatel. Zavery z Expertného
workshopu 3 konaného v radmci CESBA Sprint Conference (konala sa 21. — 23.10.2013, vo
Vorarlbergu, Rakusko) poskytne poskytovatelovi Interny expert pre certifikdciu budov 1
objedndvatela. Zaroven podla potreby poskytne poskytovatel za objednavatela aj vSetky
potrebné odborné vstupy a informacie projektovému partnerovi zodpovednému za Pracovny
balik 3, ktory bude spracovavat sumarnu studiu uskutocnitelnosti za cely projekt.

Poskytovatel vypracuje Studiu uskutoénitelnosti vo formate Word v anglickom a slovenskom
jazyku a doda ju objednavatelovi v pocte 1 kus v papierovej forme v anglickom jazyku a 1 kus
v papierovej forme v slovenskom jazyku a zaroven v elektronickej forme na 1 x CD nosici, ktory
bude obsahovat anglicku aj slovensku verziu studie.

Termin: V zmysle pokynu veduceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 3 alebo projektového manaZéra objednavatela do konca
11/2014.

Aktivita ¢. 3 predmetu zmluvy (Aktivita 3.4.2 projektovej Ziadosti) Interview, v ramci ktorej
poskytovatel zrealizuje interview 10 zainteresovanych oséb na regionalnej / miestnej Urovni
(napr. starostovia, primatori, veduci pracovnici na odboroch tzemného pldnovania, Zivotného
prostredia, verejného obstardvania, apod.) + 5 zainteresovanych oséb na tUrovni Statnej spravy
(napr. relevantné ministerstvda, Specializované agentury zriadené tymito ministerstvami,
apod.) s ciefom preskimat pouZitelnost / prijatelnost spolocného nadnarodného
certifikacného ndstroja CESBA v slovenskych podmienkach. Formular dotaznika je pripraveny
v rdmci projektu v anglickom jazyku. Poskytovatel bude na realizaciu tejto aktivity pouZivat
dotaznik v anglickom jazyku (tam, kde to jazykové znalosti respondenta dovoluju) a podla
potreby aj v slovenskom jazyku (slovensku verziu dotaznika si zabezpeci poskytovatel).

Presny vyber jednotlivych dotazovanych institlcii a os6b v tychto institdcidach zabezpedi
poskytovatel a pred zacatim realizacie tejto aktivity ho predloZi na vyjadrenie objednavatelovi.
Pripadné pripomienky zo strany objednavatela bude poskytovatel brat do Uvahy a konecny
vyber institlcii a os6b v nich bude vysledkom dohody objedndvatela a poskytovatela.
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Poskytovatel zrealizuje interview nasledovnym rdmcovym spésobom:

» Poskytovatel zasle mailom jednotlivym schvalenym dotazovanym osobam dotaznik (v
anglickom jazyku alebo podla potreby v slovenskom jazyku) so Ziadostou o vyplnenie (v
anglickom jazyku, ked to dovoluju jazykové znalosti respondenta, alebo v slovenskom
jazyku), o spatné zaslanie a so Ziadostou o osobné stretnutie respondenta s
poskytovatelom.

» Poskytovatel postupne zrealizuje osobné navstevy vsetkych dotazovanych os6b, pricom
naspat zaslané vyplnené dotazniky mu budu sluzit ako zadkladna orientacia a priprava na
osobné navstevy. Ciefom osobnych navstev bude prediskutovat vyplneny dotaznik a ziskat
vSetky potrebné dodatocné informdcie tak, aby poskytovatel zabezpedil komplexnu
a dostato¢nu realizaciu tejto aktivity. Na osobnom stretnuti poskytovatel zabezpedi aj
podpis elektronicky vyplneného dotaznika danou dotazovanou osobou.

» Po zrealizovani aktivity poskytovatel odovzda objedndvatelovi vietky vyplnené a origindlne
podpisané dotazniky a taktiez poskytne objednavatelovi vsetky elektronicky vyplnené
dotazniky (emailom).

Termin: v zmysle pokynu veduceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 3 alebo projektového manazéra objednavatela do konca
9/2014.

Aktivita ¢. 4 predmetu zmluvy (Aktivita 3.4.3 projektovej Ziadosti) Sumarizdcia vysledkov
interview k prijatelnosti spolocného certifikacného ndstroja. VV nadvaznosti na aktivitu ¢. 3
predmetu zakazky (Aktivita 3.4.2 projektovej Ziadosti) vypracuje poskytovatel v tejto aktivite
spravu sumarizujucu vysledky interview v slovenskom a anglickom jazyku. Pri vypracovani
spravy bude poskytovatel vychadzat ako z vyplnenych dotaznikov, tak z doplriujicich
informdcii ziskanych na osobnych stretnutiach. Sprava bude okrem vysledkov interview
uvadzat aj odporucania a zavery smerom k prijatelnosti a aplikacii spolo¢ného certifikacného
nastroja CESBA na Slovensku. Poskytovatel zaroven podla potreby poskytne za objednavatela
aj vstupy a informacie o aktivitach €. 3 a 4 predmetu zdkazky (aktivity 3.4.2. a 3.4.3 projektovej
Ziadosti) projektovému partnerovi zodpovednému za Pracovny balik 3, ktory bude
sumarizovat vysledky interview za cely projekt CEC5. Poskytovatel poskytne objedndavatelovi
vy$Sie uvedenu sprdvu sumarizujucu vysledky interview v pocte 1 kus v papierovej forme
v anglickom jazyku a 1 kus v papierovej forme v slovenskom jazyku a zaroven v elektronickej
forme na 1 x CD nosici, ktory bude obsahovat anglicku aj slovensku verziu spravy.

Termin: v zmysle pokynu veduceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 3 alebo projektového manaZéra objednavatela do konca
10/2014.

Pracovny balik 4 Odbornost a Ukazky

Aktivita ¢. 5 predmetu zmluvy (Aktivita 4.6.1 projektovej Ziadosti) Energetické
a environmentdlne hodnotenie 3 budov. Poskytovatel v tejto aktivite zrealizuje energetické
a environmentdlne hodnotenie 3 vybranych budov ndstrojmi PHPP, Ecosoft a navrhom
nastroja CESBA. Vo vztahu k hodnoteniu 3 budov néstrojom CESBA pouZije poskytovatel podla
potreby aj ndstroj Econcalc, ktory hodnoti budovu, resp. ndklady pocas celého jej Zivotného
cyklu. Na drovni objednavatela boli vybrané nasledujuce budovy: 1. demonstracna budova
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projektu CEC5, t.j. budova jeddlne a kuchyne Strednej odbornej Skoly Senica, 2. budova
Denného staciondra Domova socidlnych sluZieb v Zavare a 3. projekt , Zelené Atrium“, v Trnave
(novostavba spoloc¢nosti SMF Marko, Trnava projektovana v pasivnom Standarde). Nastroje,
resp. softvéry PHPP v slovenskom jazyku, Ecosoft v nemeckom jazyku, Econcalc v nemeckom
jazyku a navrh ndstroja CESBA v slovenskom jazyku bezodplatne poskytne poskytovatelovi
objednavatel (v elektronickej forme). Po ukonceni realizacie projektu poskytovatel vrati
poskytnuté nastroje objedndvatelovi (tyka sa nastroja PHPP a Ecosoft). VSetky potrebné
informacie, udaje a podklady k realizdcii takéhoto hodnotenia si zabezpedi priamo
poskytovatel u vy3sie uvedenych organizacii (t. j. SOS Senica, DSS Zavar a projekt ,Zelené
Atrium“ Trnava), pricom v pripade potreby poskytne objedndvatel poskytovatelovi svoje
doterajSie kontakty na vysSie uvedené organizacie. Hodnotenie vSetkych 3 budov bude
vypracované v slovenskom jazyku v obvyklej forme.

Z vyssie uvedeného vyplyva, Ze nevyhnutnym predpokladom na realizaciu tejto aktivity je
zakladna znalost a prax v pouzivani uvedenych certifikaénych nastrojov PHPP, Ecosoft,
Enerbuild (je zakladom pre navrh nastroja CESBA) a Econcalc. Nastroj PHPP je celosvetovo
uznavany nastroj pouZivany pre energeticki certifikaciu / hodnotenie predovsetkym
pasivhych domov, pouzivany v ramci celej Europy. Nastroj Ecosoft je ndstroj vyvinuty
rakuskym instititom IBO, Vieden, zamerany predovsetkym na ekologické hodnotenie
stavebnych konstrukcii. Nastroj Enerbuild je rakisky certifikacny nastroj, ktory schvalena
ziadost projektu CEC5 uvadza ako zaklad pre vytvorenie navrhu nastroja CESBA. Nastroj
Econcalc je taktiez rakusky certifikacny ndstroj pouzZivany pre vypocet a hodnotenie
celozivotnych nakladov budov. Pouizitie tychto ndstrojov pre realizaciu uvedenej aktivity
(ako aj pre celkovu realizaciu projektu CEC5) sa uvadza v sulade so schvélenou Ziadostou
projektu CEC5, ako aj v sulade so zavermi l. zasadnutia Riadiaceho vyboru projektu CEC5,
ktoré s konalo 26. - 27.1.2012 v Ludwigsburgu, Nemecko.

Poskytovatel zaroven vypracuje z hodnotenia kaZzdej uvedenej budovy sumarizujuci
hodnotiaci harok v anglickom jazyku, v rozsahu minimalne 5 stran A4. Formuldr hodnotiaceho
harku pre nastroj CESBA pre existujuce, resp. rekonstruované budovy bol vypracovany
v anglickom jazyku na zaklade hodnotiaceho harku nastroja Enerbuild Projektovym partnerom
zodpovednym za Pracovny balik 4. Tento formuldr v elektronickej forme poskytne
poskytovatelovi objedndvatel. Vyplnené harky budu sluZit predovsSetkym k spracovaniu
jednotne Struktirovaného porovnania hodnotenia 3 budov v ramci celého projektového
partnerstva a k stanoveniu pripadnych navrhov na vylepsenie nastroja CESBA.

Vsetky vystupy z tejto aktivity, t. j. hodnotenie vSetkych 3 budov poskytne poskytovatel
objedndavatelovi v pocte 1 kus v papierovej forme v slovenskom jazyku pre kazdu budovu a
zaroven v elektronickej forme na 1 x CD nosici (obsahuje hodnotenie vSetkych 3 budov).
Vyplneny sumarizujuci hodnotiaci harok kaZidej budovy poskytne poskytovatel
objedndvatelovi v pocte 1 kus v papierovej forme v anglickom jazyku a 1 x CD nosic, ktory bude
obsahovat vyplneny hodnotiaci harok kazdej budovy v anglickom jazyku.

Termin: V zmysle pokynu veduceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 4 (Projektovy partner 5 — mesto Ludwigsburg, Nemecko)
alebo projektového manazéra objedndavatela do konca 11/2014.
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Pracovny balik 5 Sir3ia aplikacia a udrzatelnost

Aktivita ¢. 6 predmetu zmluvy (Aktivita 5.1.1 projektovej Ziadosti) Dokumentdcia k 5 budovam
ako prikladom dobrej praxe. V ramci tejto aktivity poskytovatel vyplni 5 dotaznikov o 5
budovach ako prikladoch dobrej praxe v Slovenskej republike, resp. v Trnavskom regiéne
(bude sa jednat o budovy napr. v standarde pasivhych domov a / alebo domy s takmer nulovou
spotrebou energie). Formuldr dotaznika bol vytvoreny na drovni projektového partnerstva
v anglickom jazyku. Na pozZiadavku projektového partnera zodpovedného za Pracovny balik 5
Interny expert pre certifikaciu budov 1 objednavatela vybral a v zdkladnych bodoch spracoval
dotazniky pre 3 nasledujuce budovy: Hala Herz, Bernoldkovo; EcoPoint Centrum KoSice;
Obchodny dom TESCO, Rajec (tieto dotazniky boli spracované k 31.1.2014).

V rdmci tejto aktivity poskytovatel nadviaze na uz s¢asti vypracované dotazniky pre 3 uvedené
budovy a kompletne ich dopracuje, t. j. doplni chybajice udaje, resp. kapitoly, doplni dalsie
informacie a detaily. Uvedené, scasti vypracované, dotazniky, ako aj formular dotaznika
poskytne poskytovatelovi objednavatel v elektronickej forme. Poskytovatel dopracuje tieto
dotazniky v anglickom jazyku a taktiez ich spracuje v slovenskom jazyku.

Zaroven poskytovatel podla svojich najlepsich odbornych skusenosti vyberie dalsSie 2 budovy
ako priklady dobrej praxe prioritne z Trnavského regiénu. Poskytovatel k tymto 2 budovam
kompletne vypracuje dotazniky v anglickom jazyku, ako aj v slovenskom jazyku. Poskytovatel
poskytne objednavatelovi vSetky vyplnené dotazniky v papierovej forme v pocte 1 x anglicka
verzia a 1 x slovenska verzia z kazdého dotaznika. Zaroven poskytovatel poskytne
objedndvatelovi vsetky spracované dotazniky v anglickej aj v slovenskej verzii aj v elektronickej
forme na 1 x CD nosici. Zaroven, v pripade potreby, poskytovatel poskytne vedicemu
partnerovi projektu a / alebo projektovému partnerovi zodpovednému za Pracovny balik 5
k tejto aktivite poZzadované odborné vstupy, informacie a /alebo udaje.

Termin: V zmysle pokynu veduceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 5 (Projektovy partner 2 — Ceskd komora architektov, Ceska
republika) alebo projektového manaZéra objednavatela do konca 9/2014.

Aktivita ¢. 7 predmetu zmluvy (Aktivita 5.2.2 projektovej Ziadosti) Spoloénd nadndrodnd
stratégia. V rdmci tejto aktivity poskytovatel vypini a doplni o narodné (t. j. slovenské)
Specifika v danej oblasti material, resp. dokumentaciu k ,Spolo¢nej nadndrodnej stratégii” vo
vztahu k propagacii / podpore energeticky efektivnych verejnych budov a vo vztahu
k spolo¢nému nadnarodnému certifikaénému ndstroju CESBA ako ,otvorenému zdroju”.
Poskytovatel vypracuje tento material podla uz vypracovaného formuldra v anglickom jazyku,
ktory mu v elektronickej forme poskytne objednavatel. Poskytovatel vypracuje tento material
v anglickom jazyku a taktiez v slovenskom jazyku.

Zaroven podla potreby poskytne poskytovatel za objednavatela aj vSetky potrebné odborné
vstupy, informacie a podklady vedicemu partnerovi projektu a partnerovi projektu
zodpovednému za Pracovny balik 5 pri priprave a finalizacii Spolo€nej nadndrodnej stratégie
v anglickom jazyku. Zaroven v pripade pokynu od veduceho partnera projektu alebo
projektového partnera zodpovedného za Pracovny balik 5 vypracuje poskytovatel' v ramci tejto
aktivity aj Investi¢ny plan pre nové verejné budovy v anglickom jazyku.

Vyplneny material, resp. dokumentaciu, poskytne poskytovatel objednavatelovi v papierovej
forme v pocte 1 x v anglickej verzii a 1 x v slovenskej verzii. Zadroven poskytovatel poskytne
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tento material aj v elektronickej forme na 1 x CD nosici, ktory bude obsahovat jeho anglicku aj
slovensku verziu. V pripade vypracovania Investicného planu pre nové verejné budovy ho
poskytovatel poskytne objedndvatelovi v papierovej forme v pocte 1 x v anglickej verzii, ako
a j v elektronickej forme na 1 x CD nosici, ktory bude obsahovat anglicku verziu.

Termin: V zmysle pokynov veduceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 5 alebo projektového manazéra objedndvatela do konca
10/2014.

Aktivita ¢. 8 predmetu zmluvy (Aktivita 5.3.2 projektovej Ziadosti) Nadndrodnd pracovnd
skupina. V ramci tejto aktivity bude poskytovatel pdsobit ako ¢len Nadnarodnej pracovnej
skupiny a podla potreby poskytne projektovému partnerovi zodpovednému za Pracovny balik
5, ktory bude zodpovedny za celkovu realizaciu tejto aktivity, vSetku suvisiacu odbornu
pripravu, vSetky suvisiace odborné vstupy, informacie a podklady za objednavatela potrebné
pri priprave organizacného konceptu Nadnarodnej pracovnej skupiny a suvisiacich materidlov.
Hlavnou ulohou uvedenej skupiny bude zabezpedit trvali udrzatelnost a dalSiu propagaciu
a Sirenie spolocného certifika¢ného nastroja CESBA pocas realizacie projektu (s perspektivou
aj po skonéeni projektu) a celkovo podporovat proces energetického a environmentalneho
hodnotenia budov v procese ich planovania a vystavby.

Poskytovatel bude v ramci tejto aktivity zaroven pobsobit aj ako Kontaktny editor za
objednavatela pre odbornu stranku http://wiki.cesba.eu/wiki/Main Page aZ do ukoncenia
realizacie vsetkych aktivit projektu, t. j. do 30.11.2014. Aktivita bude realizovana
predovsetkym v slovenskom jazyku a podla potreby aj v anglickom jazyku. Ako Kontaktny
editor za objedndvatela (ktory je jedinym slovenskym partnerom projektu) bude poskytovatel
zodpovedny za tvorbu obsahu slovenskej sekcie na tejto web stranke (oznacena slovenskou
vlajkou) v slovenskom jazyku a zaroven sa bude podla potreby zucastnovat aj online
odbornych diskusii na tejto web stranke a podla potreby na poZiadavku veduceho partnera
projektu a / alebo projektového partnera zodpovedného za Pracovny balik 5 poskytne, resp.
vypracuje za objedndvatela poZadované informacie, vstupy, a prispevky na tuto web stranku
v anglickom jazyku.

Termin: v zmysle pokynov vedldceho partnera projektu alebo projektového partnera
zodpovedného za Pracovny balik 5 alebo projektového manazéra objedndvatela sa bude
aktivita realizovat pocas obdobia od vstupu zmluvy do Ucinnosti do 30.11.2014.

Realizaciu vSetkych aktivit, ktoré si predmetom tejto zmluvy, je poskytovatel povinny
ukonéit najneskor do 30.11.2014.
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Projektové partnerstvo projektu CEC5

Veduci partner projektu: Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (VLBG), Alberschwende,
Rakusko;
Projektovy partner zodpovedny za Pracovny balik 1

Projektovy partner 2: Ceskd komora architektov (CKA), Praha, Ceskd republika -
Projektovy partner zodpovedny za Pracovny balik 5;

Projektovy partner 3: Energeticka agentura Zlinskeho kraja (EAZK), Zlin, Ceska republika;
Projektovy partner 4: Kraj Vyso€ina, Jihlava, Ceska republika;

Projektovy partner 5: Mesto Ludwigsburg, Nemecko —
Projektovy partner zodpovedny za Pracovny balik 4;

Projektovy partner 7: Ministerstvo narodného rozvoja — Statny sekretariat klimy
a energetickych zéleZitosti (NFM), Budapest, Madarska republika

Projektovy partner 8: Mesto Udine, Taliansko —
Projektovy partner zodpovedny za Pracovny balik 3;

Projektovy partner 10: Mesto Bydgoszcz, Polsko;

Projektovy partner 11: Urad vlady Slovinskej republiky v oblasti klimatickych zmien, Lublana,
Slovinska republika;

Projektovy partner 12: Rozvojové centrum udolia Soca (PRC), Kobarid, Slovinska republika;

Projektovy partner 13: Institut vystavby a stavebného inZinierstva (ZRMK), Lublana, Slovinska
republika;

Projektovy partner 14: Trnavsky samospravny kraj (TTSK), Trnava, Slovenska republika.
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PRiLOHA €. 2 zMLUVY

Celkova cena za cely predmet zmluvy

(poskytovatel dopini informdcie v sulade so svojou ponukou predloZenou do verejného
obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy)

Uchddza¢c
Obchodny nazov:

Statutdrny zdstupca:

Sidlo:
ICO:

DIC:

Cena za cely predmet zmluvy:

Navrhovand cena bez DPH:

DPH 20%:

Navrhovand cena vratane DPH:

V Trnave, dna 14.8.2014

Slovholding, a. s.

Ing. Alojz Hancin, t. ¢. 0905/ 607 435
hancin@slovholding.sk

Kpt. Nalepku 4, 937 01 Zeliezovce
31389163

2020304814

32 019,00 EUR
0 EUR
32 019,00 EUR

v. z. Ing. Alojz Hancin

Podpis a peciatka Statutdrneho
zastupcu poskytovatela
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PRiLOHA €. 3 zMmLUVY

BlizSia Specifikacia ceny podla aktivit predmetu zmluvy

(poskytovatel dopini informdcie v sulade so svojou ponukou predloZzenou do verejného

obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy)

Aktivita €. 1 predmetu zmluvy (Aktivita €. 3.2.2 projektovej Ziadosti)
Studia legislativy a noriem:

Cena bez DPH: 3900 EUR
DPH 20%: O EUR
Cena vratane DPH: 3900 EUR

Aktivita €. 2 predmetu zmluvy (Aktivita €. 3.3.4 projektovej Ziadosti)
Studia uskutoénitelnosti:

Cena bez DPH: 3950 EUR
DPH 20%: O EUR
Cena vratane DPH: 3950 EUR

Aktivita €. 3 predmetu zmluvy (Aktivita €. 3.4.2 projektovej Ziadosti)
Interview:

Cena bez DPH: 3900 EUR
DPH 20%: O EUR
Cena vratane DPH: 3900 EUR

Aktivita €. 4 predmetu zmluvy (Aktivita €. 3.4.3 projektovej Ziadosti)

Sumarizacia vysledkov interview k prijatelnosti spolo¢ného certifikacného nastroja:

Cena bez DPH: 3700 EUR
DPH 20%: O EUR
Cenavratane DPH: 3700 EUR

Aktivita €. 5 predmetu zmluvy (Aktivita €. 4.6.1 projektovej Ziadosti)
Energetické a environmentalne hodnotenie 3 budov:

Cena bez DPH: 4 139 EUR
DPH 20%: O EUR
Cenavratane DPH: 4 139EUR
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Aktivita €. 6 predmetu zmluvy (Aktivita ¢. 5.1.1 projektovej Ziadosti)
Dokumentacia k 5 budovam ako prikladom dobrej praxe:

Cena bez DPH: 4 400 EUR
DPH 20%: O EUR
Cena vratane DPH: 4400 EUR

Aktivita €. 7 predmetu zmluvy (Aktivita €. 5.2.2 projektovej Ziadosti)
Spolo¢na nadndrodna stratégia:

Cena bez DPH: 3 870 EUR
DPH 20%: O EUR
Cena vratane DPH: 3 870 EUR

Aktivita €. 8 predmetu zmluvy (Aktivita €. 5.3.2 projektovej Ziadosti)
Nadnarodna pracovna skupina:

Cena bez DPH: 4 160 EUR
DPH 20%: O EUR
Cena vratane DPH: 4160 EUR

Cena za cely predmet zmluvy:

Cena bez DPH: 32 019,00 EUR
DPH 20%: 0 EUR

Cena vratane DPH: 32 019,00 EUR

v. z. Ing. Alojz Hancin

V Trnave, dna 14.8.2014

Podpis a peciatka Statutdrneho

zastupcu poskytovatela
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PRiLOHA €. 4 zMmLUVY

Technicky navrh poskytovatela

(poskytovatel doplini zakladné informdcie o plneni jednotlivych aktivit predmetu zmluvy
v stlade so svojou ponukou predloZenou do verejného obstardvania uvedeného v preambule
tejto zmluvy)

Aktivita ¢. 1 predmetu zdkazky Studia legislativy a noriem: cielom je vypracovat v anglickom
a slovenskom jazyku Studiu sumarizujicu sucasnu legislativu a normy v oblasti energetiky
relevantnej k projektu a v oblasti energetického a environmentdlneho hodnotenia stavieb /
budov v Slovenskej republike a EU (EU legislativa relevantna pre SR v danej oblasti). Obsahom
budu aj grafy, obrazky apod., vSetko spracované vo formate word.

Aktivita ¢ 2 predmetu zdkazky) Studia uskutocnitelnosti s cielom postdenia
uskutocnitelnosti / prijatelnosti vyuzitia spolo¢ného nadnarodného certifikacného nastroja
CESBA na slovenskej trovni. Studia bude vypracovana na zaklade priebehu a priebeznych
vysledkov z Aktivity ¢. 5 a Aktivity ¢. 4 a podla potreby aj v zmysle zaverov z Expertnych
workshopov 1, 2, 3 v slovenskom a anglickom jazyku.

Aktivita ¢ 3 predmetu zdkazky Interview, s cielom zrealizovat interview 10 zainteresovanych
0sOb na regionalnej / miestnej Urovni (napr. starostovia, primatori, veduci pracovnici na
odboroch Uzemného planovania, Zivotného prostredia, verejného obstaravania, apod.) + 5
zainteresovanych os6b na Urovni Statnej spravy (napr. relevantné ministerstva, Specializované
agentlry zriadené tymito ministerstvami, apod.) s ciefom preskiumat pouzitelnost /
prijatelnost spolo¢ného nadndrodného certifikacného nastroja CESBA v slovenskych
podmienkach.

Aktivita . 4 predmetu zdkazky Sumarizdcia vysledkov interview k prijatelnosti spolocného
certifikacného ndstroja, pri tejto aktivite bude poskytovatel vychadzat ako z vyplnenych
dotaznikov, tak z doplfujucich informacii ziskanych na osobnych stretnutiach. Sprava bude
okrem vysledkov interview uvadzat aj odporuicania a zavery smerom k prijatelnosti a aplikacii
spolo¢ného certifikacného ndastroja CESBA na Slovensku.

Aktivita ¢. 5 predmetu zdkazky Energetické a environmentdlne hodnotenie 3 budov.
Poskytovatel v tejto aktivite zrealizuje energetické a environmentalne hodnotenie 3
vybranych budov nastrojmi PHPP, Ecosoft a navrhom nastroja CESBA. Vo vztahu k hodnoteniu
3 budov nastrojom CESBA pouZije poskytovatel podla potreby aj nastroj Econcalc, ktory
hodnoti budovu, resp. naklady pocas celého jej Zivotného cyklu Nastroje, resp. softvéry PHPP
v slovenskom jazyku, Ecosoft v nemeckom jazyku, Econcalc v nemeckom jazyku a navrh
nastroja CESBA v slovenskom jazyku poskytne poskytovatelovi objednavatel.

Aktivita ¢. 6 predmetu zdkazky Dokumentdcia k 5 budovam ako prikladom dobrej praxe. V
rdmci tejto aktivity poskytovatel vyplni 5 dotaznikov o 5 budovach ako prikladoch dobrej praxe
v Slovenskej republike, resp. v Trnavskom regiéne (bude sa jednat o budovy napr. v Standarde
pasivnych domov a / alebo domy s takmer nulovou spotrebou energie).
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Aktivita ¢. 7 predmetu zdkazky nadndrodna stratégia. V ramci tejto aktivity poskytovatel
vypini a doplni o narodné (t. j. slovenské) Specifikd v danej oblasti material, resp.
dokumentaciu k ,Spolo¢nej nadnarodnej stratégii“ vo vztahu k propagécii / podpore
energeticky efektivnych verejnych budov a vo vztahu k spoloénému nadndrodnému
certifikatnému ndstroju CESBA ako ,otvorenému zdroju“. Tento materidl vypracujeme
v anglickom a slovenskom jazyku podla uZ vypracovaného formulara , ktory v elektronickej
forme poskytne objedndvatel.

Aktivita . 8 predmetu zdkazky Nadndrodnd pracovnd skupina. V rdmci tejto aktivity budeme
pbsobit ako ¢len Nadnarodnej pracovnej skupiny a podla potreby poskytneme projektovému
partnerovi zodpovednému za Pracovny balik 5, ktory bude zodpovedny za celkovu realizaciu
tejto aktivity, vSetku suvisiacu odbornu pripravu, vsetky suvisiace odborné vstupy, informacie
a podklady za objedndavatela potrebné pri priprave organizacného konceptu Nadnarodnej
pracovnej skupiny a suvisiacich materialov. Hlavnou ulohou uvedenej skupiny bude zabezpecit
trvall udrzatelnost a dalSiu propagaciu a Sirenie spolo¢ného certifikatného nastroja CESBA
pocas realizacie projektu (s perspektivou aj po skonéeni projektu) a celkovo podporovat
proces energetického a environmentalneho hodnotenia budov v procese ich planovania a
vystavby.

v. z. Ing. Alojz Hancin
V Trnave, dna 14.8.2014

Podpis a peciatka
Statutarneho zastupcu poskytovatela
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