ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva®)

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov a adresa: Zahorska galéria Jana Mudrocha v Senici,
Sadova ul. 619/3, 905 01 Senica

Zastupeny: Mgr. Roman Popelar - riaditel
osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Mgr. Roman Popelar - riaditel
technickych: Mgr. Roman Popelar - riaditel
bankové spojenie: $tatna pokladnica

IBAN: SKO09 8180 0000 0070 0049 1331
ICG: 36086959

DIC: 2021457988

Tel.: +421 34 654 4122

e-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

(d’alej len ,, Objednavatel*)

2. Zhotovitel

Nazov a adresa: Tomas Jankovic,
, 905 01 Senica

Zastupeny: Tomas Jankovi¢

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Tomas Jankovié

b) technickych: Tomas Jankovié

bankové spojenie: VUB Senica

¢. uétu:

ICO: 43951724

IC pre DPH:

¢. tel.: 2

E-mail: jankovic.senica@gmail.com

(d’alej len : Zhotovitel*)

(d'alej spoloéne ako ,,zmluvné strany)
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3.1
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I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela: ,,Rekonstrukcia elektroinstalacie” (dale;
len ,dielo”). Vykonanie diela spo€iva v realizacii rekonstrukcie elektroinstalacie, ktora
bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania avykazu vymer. Podrobny
rozsah dodavok a prac je uvedeny v projektovej dokumentacii stavby vypracovane;:
MARIAN DIMMEL-ELEKTROPROJEKT, Kvetna 1122, 905 01 Senica, ktora je prilohou &.
2 tejto zmluvy av rozpocte stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Sucastou
rekonstrukcie je spracovanie vychodiskovej revizie avypracovanie spravy o odbornej
prehliadke a skuske elektrického zariadenia vratane bleskozvodu, Uprava povrchov stien
a vycistenie priestorov po rekonstrukénych pracach.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, vrozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v sulade so
$pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
su mu zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘), ktorého uspesSnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.
Miesto vykonania prac: Zahorska galéria Jana Mudrocha v Senici, Sadova ul. 619/3,
905 01 Senica.

.

KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Zziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  ¢innostiach na ¢&astiach diela

zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o

zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH €
DPH 20 % €
Cena za dielo celkom s DPH 29 885,57 €

(slovom: Dvadsatdevattisicosemstoosemdesiatpat eur, patdesiatsedem centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil v8etky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) zahrnul vSetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto &l. zahffa vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po&as vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
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- naklady na zabezpecéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skusobného a kontrolného planu podla § 13 zakona &.
254/1998 Z. z. overejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory

je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZzadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uUhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpe&enie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k zamene dbjde az poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenych v €l. | bode 1 tejto zmluvy.

411 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dina nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Termin ukonéenia diela aj svypratanim staveniska: do dvoch mesiacov dna
nadobudnutia ué¢innosti zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1 tohto &l.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podfa bodu 5.2 tohto ¢&l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nespinenie povinnosti za
podstatné porudenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

54 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 tohto ¢l. je podmienené riadnym av&asnym
spolupésobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim

4/12



Objednavatela do$lo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlZzuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo ziadat nahradu skody, pri€om mu vznika pravo na odstupenie
od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla polozZiek uvedenych v rozpoéte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v €l. | bode 1 tejto zmluvy. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto €l.
vystavit Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkove] faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada giastkovej faktury neznamena prevzatie prisludnej ¢asti prac
Objednavatelom, kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v €&l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdésobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v €l. | bode 1 tejto zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konetnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skoér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktura musia obsahovat
nalezitosti dafového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik").

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,

bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktaru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Cd&iastkovymi fakturami aceny koneénej faktury nesmie

presiahnut’ cenu za dielo celkom podra €l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.
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VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokol o odovzdani
a prevzati staveniska, resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebnu dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer
a projektovu dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmiuvy.

7.2 Povinnosti a spolupdésobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil nedostatky vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmliuvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a véeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnene;j
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. | bode 1 tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat' ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat' zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. |. bodu 1.
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.
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7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu
spdsobilost tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi &istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v  priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu osob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Zhotovitel zabezpeli pre svojich pracovnikov viastné technické priestory /skladovy
priestor na material a naradie/ a socialne priestory /WC, $athu/. Je mozné vyuzit
pozemok objednavatela na umiestnenie TOIlky, unimobunky a parkovanie.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor po¢as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ suéast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. V3etky pouzité materialy avyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel véetky désledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. |. bode 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny mdze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpeclené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.
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7.3

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

9.1

16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby poc¢as jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej posSkodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

.17 Zhotovitel vyhlasuje, Zze v &ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu

vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajucej vety musia splnit' vSetky tieto subjekty.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pric¢om protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su urcené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Mgr. Roman Popelar — riaditel.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,
c) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplneny skusobny a kontrolny plan podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvysSkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.
Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pogas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér
v termine urenom v zapise.
Dokladom o spineni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
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- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,—- EUR za kazdy aj zaaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa

¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim

vad diela v zmysle €l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb Eiastkovych faktur alebo platby

konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy der omeskania.

8
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou

odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa &l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s €&l. VIl bodom 7.3. bodom 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda Zhotovitel poCas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba

zacina plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude polas zaru¢nej doby

spbsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynut’ diiom

odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po

jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢&l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt inG dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
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e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvy$enie
jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej
ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie
je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody a odstupenie od zmluvy.

i

11.2

12.1

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmiuvy alebo v désledku
porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

Kupna cena tychto veci je suastou ceny za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpedenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich
predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného
dodatku kzmluve odielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu
oc&islované podfa ich poradia.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
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14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doruéenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZzadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je su¢astou pdvodnej zmluvy,

b) pri poloZzkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaCnych cien, odporuc¢anych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.
14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovane] zmeny, rozhodne & trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v &lanku VI. tejto

zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
fakturu Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.4 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla bodu 14.2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opacnom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela
k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.3 tohto &l.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, méoze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto €&l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 15.1 tohto €l. od zmluvy odstupit,
mobze od zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle
§ 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto &l. stanovi
na dodatocné pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto &l.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
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15.6

18.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju
prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy
platné v Slovenskej republike.
Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.
Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastne;
véle, uréite, vazne a zrozumitelne.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.
Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia stavby vypracovana:

MARIAN DIMMEL-ELEKTROPROJEKT, Kvetna 1122, 905 01 Senica

V Senici, dija 5. 6. 2020_ V Senici, dna 5. 6. 2020
————— —

Za Zhotovitela: Objednavatela:
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